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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito do
concurso para a realizacdo da empreitada de “Avenida Jodo da Cruz/ Praga Cavaleiro Ferreira e

Avenida Sa Carneiro/Escadarias”

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1. A execucdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redacéo atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacéo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a revisdo
de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omiss@es tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucéo)
Ou
(O caderno de encargos € integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.° 3 do
artigo 43.° do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execucdo (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e
técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caddigo.
(n&o aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢@o da obra antes do inicio da execug¢&o dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as ddvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucao.

3.0 incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto de Execucéo
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO Il
Obriga¢gdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucéo da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacéo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagédo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguran¢a e Salde, e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagcdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagcao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execuc¢ao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para evitar a
estagnacédo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,

aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamag0fes relativamente a erros e omissfes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissdes que so lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamages a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢éo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

g) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fun¢do do sistema utilizado para a execugdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagé@o que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteracdo do
prazo de conclusédo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da médo -de -obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucéo da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢éo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, 0 dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alterac6es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacéo dos prazos de execucao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execucéo
Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada

1.0 empreiteiro obriga -se a:

Concurso Publico de Empreitada: “Avenida Jodo da Cruz/ Praga Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa Carneiro/Escadarias”
Pagina 6 de 60



Original
Municipio de Braganca
Céamara Municipal

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacéo do
plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢éo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo de dezoito meses para o lote 3, ou em caso de adjudicados os lotes de forma
individual, em 16 meses o lote 1 e também em 16 meses o lote 2, a contar da data da sua consignacao ou
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperacéo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacgéo.

4. Pela concluséo da execug¢do da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum caso seréo
atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢do constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
0 dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7.Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-&o
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execu¢éo da obra e

0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1% do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢éo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputéavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscaliza¢éo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacéo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
Condic¢des gerais de execuc¢ao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigfes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicéo
dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizac&o.
3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos niimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessérios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execu¢do dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pre¢os a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.
5.A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensédo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigcéo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissfes».
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcédo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a aprovacao do dono da obra.
2.Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este Ihe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5.Salvo disposicao em contrario, os encargos resultantes da realizacdo dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatério.

Clausula 17.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1.Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢bes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir aimediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera -se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.
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Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcédo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, oS processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especifica¢cdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo n&o destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées dos

elementos da solucéo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos.
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2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execuc¢do ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco contratual,

c) O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execucéo desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40% do prec¢o contratual
4. O empreiteiro tem a obrigag&o de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacéo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.
5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
6. Se da execucgdo de trabalhos complementares resultar inutilizacdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instru¢des do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao preco
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢ado da situacao anterior.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implica¢cdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pec¢as desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3.N&ao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execucdo no &mbito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracéo e solidez da obra,

0 empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencao do respetivo alvara ou nimero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio, que ndo seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaracéo, emitida pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitacdes
adequadas a execucao da obra a realizar, e manter copia dos alvaras, certificados ou declaragbes dos
subcontratados, consoante 0s casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios
e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2
Medicdes
1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboracéo

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgédo ou de processos de construcéo a
que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. O disposto nos nimeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcéo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.
4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizag&o da obra, quando

para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagédo
da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuigdo ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
ObrigacBes gerais

1.S&0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigaces relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, 0 pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacéo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da

obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigacoes.
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2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigac@es previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IlI
Obrigac6es do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicbes de pagamento
1.Pela execucado da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do contrato, deve
0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o preco base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizac&o da obra.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgéo pelo diretor de fiscalizacéo da obra condicionada
a efetiva realizagdo daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizag&o da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita

a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacédo
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da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niimeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma cauc¢do do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caucao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5. Decorrido o prazo da execuc¢édo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacgéo de liberacéo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt — Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri =Va x Vpt - Vrt Vt em que:
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Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1. Para refor¢co da caucéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OU seguro -caugdo, N0S mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucéo referida

no nimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos gque lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisdo de precos
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra, ou;
2. Arevisao de precos obedece a férmula tipo indicada no presente caderno de encargos: FO7 - reabilitagéo

profunda de edificios

3. Arevisao de precos obedece as seguintes condicdes:
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Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual,

A garantia de custo de méao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de

encargos;

A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao de trabalho em horas extraordinarias

que nao estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisao de precos relativa ao custo de méo-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem

fixada na legislacao sobre revisdo de precos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagao da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salérios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de precos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;
O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizag&o da obra;

Os precos garantidos para 0s materiais sdo considerados como precos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisi¢do de materiais de pre¢o garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pre¢os a partir

das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.
4. A revisdo de precos obedece as seguintes condicdes:

Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacéo aleatéria de precos devem ser,
por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual,

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea
anterior, aplicando-se, com as devidas adaptages, o disposto nas alineas ¢) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da méao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a revisdo de pregos por férmula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢cos da empreitada

séo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacédo
aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignagéo.
2.0 empreiteiro é responsavel pela satisfagcao das obrigagGes previstas na presente secgéo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da recec¢do provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4.No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacédo das partes e controlo da execucdo do contrato
Clausula 40.2
Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execucdao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagé&o diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a qualifica¢cdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagc&o técnica, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma
declaragédo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.
4.As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6.0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do diretor
de obra.
7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
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9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacéo do plano de gestao de residuos da construcéo e demoli¢ao.

Clausula 41.2
Representagdo do dono da obra

1.Durante a execucédo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagéo parcial.

3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacéo, resolugdo ou revogagéo

do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designhar um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente
a execucdao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execu¢do do contrato, deve comunicéa-
los de imediato ao 6érgao competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informagéo sistemética e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusdo de cada tarefa,;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
c) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre

os trabalhos.
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CAPITULO V
Rececao e liguidacdo da obra
Clausula 44.2
Rececao proviséria

1. A rececéo proviséria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagées
técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituices e os trabalhos de conservacéao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 46.2
Rececdao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececéo definitiva.
2.Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacgéo, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condig6es normais de exploracéao,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacBes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
nameros anteriores.

5.Sa0 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececéo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacédo
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececéo provisdria quanto as mesmas matérias,

nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéao
1.Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo libera¢do, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigactes
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.%s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra né&o tiver cumprido
a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
4.A mora na liberacéo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucao prestada por
periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢co da garantia tenha
sido efetuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em
que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposic¢des finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacgao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informac8es necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 49.2

Subcontratacao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacéo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratacao na fase de execucdo esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formac¢é@o do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséao
de precos.
4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagcao da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6.No prazo de cinco dias ap0s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cesséo da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢do contratual mediante autorizacio do dono da obra.
2. A possibilidade da cesséo da posigéo contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisdo ou opgdo inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condigdes:
a) Quando haja transmisséo universal ou parcial da posi¢do do cocontratante, na sequéncia de
reestruturagcdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢do, aquisi¢édo ou fuséo, a favor
de cessionario que satisfaca os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de
capacidade econdmica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigacbes do cocontratante para com 0s
subcontratados

2 A autorizacdo da cesséo da posicdo contratual depende ainda:
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a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacéo relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em  causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formacéo do contrato em causa.

3. A cessao da posicdo contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagfes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessédo da posicdo contratual ou subcontratacé@o realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nédo
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse

publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipag&o dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacfes pecuniéarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagédo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignhagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do
preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de caso

de for¢ca maior;
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i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra;

i) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do preco contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagcéo do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3. O direito de resolucéo é exercido por via judicial.
4.Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1 o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apo6s a rececdo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagdes e notifica¢fes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagfes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE Il = CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificacdes técnicas para a execucao dos diferentes
trabalhos, sdo os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do projeto patenteado no concurso séo as seguintes:

| — Minuta anuncio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestéo de residuos, Plano de seguranca e saude;

10.

11.
12.

13.

14.

Il — Projeto de execugéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condig¢Bes técnicas de execucdo no projeto e neste caderno de encargos. As condi¢des técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Precos.
A férmula de revisdo de precos a aplicar a esta empreitada é a seguinte formula tipo:

F16 - conservacéo de estradas; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.
Os custos de materiais e mao-de-obra, séo fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado.
E obrigatério a apresentacéo da documentac&o indicando nome, qualificacéo, as atribuicées de cada
técnico e a sua posi¢do no organigrama da empresa.
O prazo global para a execugéo da empreitada é de: Dezoito meses referente ao lote 3, ou em caso
de adjudicados os lotes de forma individual, em 16 meses o lote 1 e também em 16 meses o lote 2.
Na contagem dos prazos de execuc¢do da empreitada consideram-se incluidos todos os dias
decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.
Se o0 empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sancdo contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.
O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificacdo minima de Engenheiro Civil.
O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicdes em matéria de
higiene, salde e seguranca.
No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagédo
ou o0 empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
0 cumprimento do prazo da empreitada.
O estaleiro e as instalacdes provisérias obedeceram a legislacdo em vigor. Devera ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condi¢des provisorias, local disponivel

para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construcdo, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a execucgéo da empreitada.

Deverdo ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizacdo, homeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informacdes sobre a sua localizacdo, nas Entidades responsaveis pela exploracdo e
conservagao das mesmas.

O desconto para garantia, € de 10% em todos os trabalhos a mais e néo previstos, quando nao sejam
objeto de contrato adicional.

Seré& da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execucdo das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicacdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medigdo. Outras indicacdes relativas as
condicbes de pagamento: periodicidade das medicbes, fracionamento em prestagdes fixas ou
variaveis. Serao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer a¢des de fiscalizacdo dos trabalhos
s&o as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Seré&o encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos o0s ensaios que a fiscalizacéo
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condic¢des técnicas.

Carecem de autorizacdo por escrito quaisquer trabalhos fora da programacéo proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverdo ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicacdo imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de &guas residuais,
abastecimento de &gua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatério o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizacGes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessoérios e ficam a cargo do _empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente 0s
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspecao, efetuada ao local da obra na data da
realizacdo do concurso, pelo concorrente, na execucdo das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessérios a néo interrup¢éo do servigo.

Os locais destinados a colocacgdo dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza dos materiais

e entulhos resultantes das demolicdes e dos produtos resultantes da remocéo da vegetacao, serdo
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, ndo
podendo permanecer na obra.

Os trabalhos de protecdo e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de prote¢do de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serao a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serdo a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fenédmenos atmosféricos serd tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoli¢cdes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizacado podera verificar as condi¢des do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construcao que julgue objeto de andlise.

O adjudicatario é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatério, proceder a remocéo do lixo produzido diariamente pelos
municipes na &rea de intervencdo da obra, para locais onde os servi¢cos de higiene e limpeza da
Céamara o possam remover ou criar todas as condi¢cdes essenciais e de seguranca em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execuc¢éo, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criagdo de acessos provisorios a moradores, bem como desvios provisorios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizacéo séo considerados trabalhos preparatérios e acessorios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatério todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignagéo, o Plano

de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS

O presente procedimento consiste na empreitada de obras publicas “Avenida Jodo da Cruz/ Praga
Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa Carneiro/Escadarias” de acordo com a estratégia do Plano de Acéo para

a Mobilidade Sustentavel que inclui:
Dados sobre os lotes, localizacdo, planeamento e hierarquizacéo de trabalhos:
Lote 1:

e Avenida S& Carneiro/Escadarias

e Terdo de manter uma faixa de rodagem sempre ativa, sendo para o efeito, se necessario limitar o
estacionamento. Deve o0 passeio da zona comercial ser intervencionado de modo a manter a
atividade comercial

e Aintervencdo deve ser o mais segura possivel e ao mesmo tempo 0 menos incomoda para a
atividade comercial e a passagem dos transeuntes e condutores, devendo por isso a obra ser
executada por trogos.

Lote 2:

e Avenida Jodo da Cruz/ Praga Cavaleiro Ferreira

e Terdo de manter uma faixa de rodagem sempre ativa, sendo para o efeito, se necessario limitar o
estacionamento. Deve o passeio da zona comercial ser intervencionado de modo a manter a
atividade comercial

e A intervencdo deve ser 0 mais segura possivel e ao mesmo tempo 0 menos incémoda para a
atividade comercial e a passagem dos transeuntes e condutores, devendo por isso a obra ser
executada por trogos.

Lote 3:

e Avenida Jodo da Cruz/ Praga Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa Carneiro/Escadarias

e Terdo de manter uma faixa de rodagem sempre ativa, sendo para o efeito, se necessario limitar
0s estacionamentos. Devem o0s passeios da zonas comerciais serem intervencionados de modo
a manter a atividade comercial

e Aintervencdo deve ser 0 mais segura possivel e ao mesmo tempo 0 menos incémoda para a
atividade comercial e a passagem dos transeuntes e condutores, devendo por isso a obra ser
executada por trogos.

¢ O lote 3 corresponde ao documento, pegas e areas de intervencéo do lote 1 mais o lote 2.
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A. Mobilidade ciclavel
1. Obijetivos;

O principal objetivo da execucédo da obra é a concretizacao de um projeto que o Municipio denominou de
Rede central de ciclovias. Articular a rede de ciclovias de Braganca, assegurando a ligagao a varios pontos
estratégicos, quer do centro histérico, quer dos equipamentos de servigos quer das ciclovias existentes. A
reparacdo/manutencdo de passeios onde passa esta rede ciclavel sera também parte integrante. Na
generalidade esta intervencao ira contribuir para a estruturagédo do territorio, a regeneracgdo urbana e para

a dinamizag&o do espago.

Um dos objetivos € também que, a elevada qualidade urbana e ambiental contribua globalmente para a
fixacdo de populacéo e para a instala¢é@o de atividades econdmicas diferenciadas. Com estas intervengfes
irhd conseguir-se a integracdo das zonas na cidade e na envolvente, sendo promovida a mobilidade e a

articulacdo urbana com toda a cidade de Braganca, numa logica de continuidade.

Sao também objetivos, a implementacdo de principios inseridos na estratégia de sustentabilidade,
ambiental e de Eco Cidade de Braganca e a criacdo de locais com uma imagem de referéncia que seja

um icone da intervenc¢do de regeneracao urbana.
2. Caracteristicas gerais:

No ambito desta empreitada considera-se relevante procurar a articulacdo entre as ciclovias existentes e,
paralelamente, procurar novas op¢Bes que assegurem a ligacdo por via ciclavel a diferentes pontos

estratégicos do centro histérico, aos equipamentos de servi¢os e as restantes ruas e avenidas da cidade.

E de salientar aqui que, por um lado, atendendo a aspetos como as pendentes, 0s relevos, ou 0s sentidos
de circulagdo, nem sempre estas ligacbes serdo asseguradas por percursos localizados integralmente
dentro dos limites da ARU. Por outro lado, € importante referir que em alguns casos ndo sera possivel que

a ciclovia exista em via dedicada, devendo existir um uso partilhado da via, devidamente assinalado.

Assim, importa saber quais as principais tipologias de percursos ciclaveis, as quais variam em funcao do
nivel da segregacao do trafego rodoviario. De seguida apresentam-se as trés tipologias de percursos

ciclaveis iniciando com a de maior integracdo (coexisténcia) até & de maior segregacao (pista ciclavel):

- Vias banalizadas (de coexisténcia): as bicicletas partilham o espago com os veiculos motorizados. Regra
geral sdo unidirecionais, mas podem existir situacdes, em que a bicicleta pode circular em ambos os
sentidos (por exemplo em Zonas30). Dado serem espacgos de coexisténcia de trafego de veiculos
motorizados com velocipedes, as vias banalizadas devem ser devidamente sinalizadas com sinalizagao

vertical e horizontal;
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- Faixas ciclaveis: espaco destinado a bicicletas, fazendo parte integrante da faixa de rodagem,
unidirecional, geralmente no sentido da corrente de trafego, apenas com separagéo visual: diferenciacédo

do espaco através de sinalizacdo horizontal (linha, coloracéo diferenciada do pavimento ou uns pinos);

- Pistas ciclaveis: canal segregado do trafego do trafego motorizado (separacéo fisica do espaco rodoviario

— no passeio), lateral a rodovia ou com percurso préprio, uni ou bidirecional.

Entende-se que para além dos efeitos diretos relacionados com a mobilidade ciclavel, a criagdo destes
percursos tera um efeito demonstrador junto da populagdo, dando visibilidade ao facto de o acesso
quotidiano as habitacGes poder ser facil e conseguir ser realizado com todas as condicdes de conforto e

de seguranga.

A construcdo destas ciclovias serd uma aposta Util e benéfica para a cidade a véarios niveis. Trata-se de
uma aposta em meios de transporte ecoldgicos, ndo poluentes, que ligardo varios pontos desta zona da
cidade, permitindo uma visita sob uma perspetiva diferente e bastante atrativa para alguns turistas e
visitantes. Para além dos beneficios evidentes para a saude dos seus utilizadores e para o desincentivo a
utilizac@o de automoveis que causam um desgaste e uma degradacéo mais acelerados, a populagdo mais

jovem terdo um meio acessivel economicamente e bastante pratico para as suas deslocac¢des.

No &mbito deste projeto ird entdo ser construida uma rede ciclavel entre varias artérias da cidade, divididas

pelas zonas de intervencao j& descritas, numa extenséo total de, mais ou menos, 3km.

A rede ciclavel ira ter um pavimento adequado a pratica de ciclismo e passagem de pedes (no caso de
pistas ciclaveis), bem como ira ser cuidadosamente inserida na paisagem. Assim, como ja foi referido
anteriormente, serd possivel em alguns casos, proceder-se a reparacao/manutencdo dos passeios

envolventes a rede ciclavel bem como a reorganizacéo dos estacionamentos se necessario.

A sinalizacao horizontal e vertical devera ser incluida neste projeto bem como reorganizagdo do mobiliario

urbano existente.

Os materiais a utilizar nos passeios, estacionamentos e/ou vias, a necessidade de substituicdo ou
reparagao dos mesmos, bem como a forma de utilizacdo dos materiais, esta descrito no anexo 3, podendo

estes serem alterados de acordo com a proposta do adjudicatério.
B. Mobilidade Pedonal
1. Objetivos;

A cidade de Braganca é detentora de uma morfologia urbana que a torna Gnica, mas que, nao raras vezes,
se torna um obstaculo natural a cidaddos com mobilidade reduzida ou condicionada. Ademais, esta
situacdo é ainda agravada pela existéncia de elementos urbanos (i.e. passeios, passadeiras, pracas,

largos, acesso a edificios, etc.) que ndo observam os requisitos necessarios a facilitacdo da circulacéo
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destas pessoas. S&0 objetivos deste procedimento, a melhoria das acessibilidades para cidaddos com
mobilidade condicionada no espaco publico da cidade e nos acessos a edificios, através do rebaixamento

de passeios e obras de retificacdo da calcada.

Nesta medida, este projeto pretende eliminar na cidade todas as barreiras urbanisticas e arquitetonicas
que impecam as pessoas com mobilidade reduzida o acesso a todos os locais e servicos comunitarios,

criando as condicdes necessarias ao igual usufruto dos mesmos e ao exercicio da cidadania plena.

O projeto em apreco pressupora, assim, agdes como o rebaixamento e nivelamento de passeios, 0 ajuste
de passadeiras/zonas de passajem e a construcao de rampas de acesso a edificios, obras de retificacéo
de calcada e reparacao/manutencéo de alguns passeios da cidade em que o material utilizado se encontra
em mau estado de conservacao. Assim foram definidas 5 zonas de intervengdo, confirmando-se no anexo
4 o geral da intervengcdo. Acompanhando estes arranjos, deverdo também ser criadas condi¢cbes de
circulacdo para cidadaos invisuais, hnomeadamente por via da criagdo de relevos no pavimento e de sinais

sonoros nos semaforos.

Somos todos pedes, como tal, deve dar-se real importancia & deslocacdo pedonal. Todas as viagens
incluem sempre, de forma simples ou conjugada com outros modos de deslocacgédo, um trajeto a pé. Desta
forma, um grande desafio é a relagéo direta da gestéo do trafego rodoviario e o desenho urbano. Grande
parte das barreiras a acessibilidade pedonal existentes no espaco publico sdo consequéncia do trafego
automovel, quer devido as situagBes de conflito potencial, quer pelas consequéncias diretas sobre os
espacos destinados ao pedo e a qualidade do ambiente urbano, como a reducéo da largura dos passeios,

0 estacionamento abusivo, o ruido, a poluicdo atmosférica, entre outros.

Uma preocupacdao particular deve também ser dada a questdo do estacionamento, tendo em conta que

hoje em dia este € um fator que condiciona a procura dos habitantes e visitantes da cidade de Braganca.

Em suma, devera ser dada uma particular atencéo a criagdo de uma rede de percursos continua e segura
pedonal, que ligue de forma estruturada diferentes pontos relevantes e que facilitem uma viséo integrada

de todo a cidade numa ldgica da sua apropria¢éo pela populagéo.
2. Caracteristicas gerais do projeto;

No ambito deste projeto considera-se relevante procurar a articulagdo entre os passeios existentes e em
bom estado de conservagcdo com os que séo reparados, procurando novas op¢bes que assegurem a
ligacdo a diferentes pontos estratégicos do centro histérico, aos equipamentos de servicos e as restantes

ruas e avenidas da cidade.
Andar a pé, apresenta inimeros beneficios ambientais, econémicos e sociais:

- Salde, proporcionando estilos de vida menos sedentarios e mais saudaveis;
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- Seguranca pessoal, quando o nimero de pedes é mais significativo;

- Economia, através da melhoria da atratividade e competitividade e incluindo a redugdo de custos

associados ao transporte e a saude.

- Ambientais, incluindo os beneficios associados a reducdo do congestionamento urbano, reducdo de

emissbes de CO2, reducao do ruido associado ao trafego motorizado;
- Aumento da vivéncia do espago publico.

Entende-se que para além dos efeitos diretos relacionados com a melhoria de acessibilidades, a
reparacdo/manutencdo destes passeios tera um efeito demonstrador junto da populagdo, dando
visibilidade ao facto de o acesso quotidiano a cidade poder ser facil e conseguir ser realizado com todas

as condicdes de conforto e de seguranca.

Na zona do passeio adjacente a passagem de pedes deve entdo existir um tipo de revestimento especifico
e inconfundivel, designado piso téctil, com cor contrastante e/ ou textura bem diferenciada, que permita ao
pedo detetar a existéncia da passagem de pedes, a sua largura e a direcdo de atravessamento. O piso

tactil deve conjugar trés componentes:

- faixa de alerta: deve permitir ao pedo detetar a localizagéo exata de uma passadeira de pedes e a sua
largura total. Deve ter uma largura minima de 0,40m e ser constituida por um material de textura e/ ou cor

contrastante com o pavimento do passeio.

- guia de encaminhamento: deve permitir ao pedo detetar a presenca de uma passagem de pedes e a
respetiva direcdo de atravessamento e deve ter uma largura minima de 0,20m e ser constituida por um

material de textura e/ ou cor contrastante com o pavimento do passeio.

- moldura de contraste: area do passeio adjacente a faixa de alerta e a guia de encaminhamento e que
deve possuir um revestimento que garanta o necessério contraste visual - claro/ escuro - e de textura -

liso/ textura regular - com a faixa de alerta e a guia de encaminhamento.

Deve proceder-se a reorganiza¢cado dos estacionamentos se necessario, considerar a sinalizacao horizontal
e vertical que for obrigatéria para concretizar este projeto bem como a melhoria da organizagdo do

mobiliario urbano existente.

Os materiais a utilizar nos passeios, devem ser adequados a passagem de pedes bem como serem
cuidadosamente inseridos na paisagem, conforme esta descrito no anexo 5, podendo estes serem

alterados de acordo com a proposta do adjudicatario.

No caso de existir necessidade de alargamento dos passeios, a sensibilidade e contributo dos

concorrentes deve ter em consideragao, as vias existentes e se estas ficam com larguras suficientes.
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C. Mobilidade de transportes urbanos
1. Obijetivos;

Definir um plano de implementacéo dos interfaces nas principais vias rodoviarias de acesso ao nucleo
urbano da cidade. A melhoria da rede de interfaces, a sua organizacéo funcional e a sua insercdo urbana
no territorio (envolvendo distintas categorias, como por exemplo, pontos de chegada e correspondéncia
(PCC) ou pequenas e médias interfaces (ECC)), tendo em especial atencdo a qualidade do servigco
prestado, as suas acessibilidades aos pedes e bicicletas, a sua organizacdo funcional e a sua insercao

urbana no territério;

Em paralelo com a implementacdo de um novo programa de mobilidade que promova uma melhor
articulacéo entre o centro da cidade e as demais polaridades citadinas e concelhias, contribuindo para
uma maior permeabilidade do territério, o projeto em apreco visa fazer face as necessidades mais basicas
dos utilizadores dos transportes rodoviarios, disponibilizando espacgos de espera apropriados aos utentes

do servi¢co de transportes rodoviérios.

A implementacéo destes interfaces de encontros entre as linhas de transporte urbano bem como de
passagem de ciclovias, ndo apenas providenciard um espaco apropriado de espera para 0s utentes, como
contribuird para aumentar a qualidade de vida e promover um maior envolvimento das populacdes
residentes na periferia na dindmica da cidade. Nestes locais deverdo ser colocados suportes para
colocacdo das bicicletas. Ademais, esta configuracdo e localizacao dos interfaces, contribuira para facilitar

e aprofundar a experiéncia da cidade de Braganca aos turistas e visitantes.
2. Dados sobre a localizagéo dos interfaces de 6metros;
Relativamente a localizag¢édo dos interfaces interativos 1 na Avenida Jodo da Cruz

Estes foram escolhidos onde existiam cruzamento das linhas urbanas (Ul e U2) e também com a

passagem de ciclovias.
3. Caracteristicas gerais do projeto;

De acordo com o novo plano de mobilidade rodoviario a ser definido, devera, num primeiro momento,
proceder-se ao mapeamento deste tipo de estruturas, aferindo-se o seu estado de conservacéo, a sua
localizacéo e o seu respetivo enquadramento no plano de mobilidade. Esta primeira etapa possibilitara a
recolha de dados relevantes que permitam arquitetar um plano de renovacao e/ou implementacéo de raiz

destas estruturas.
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Os abrigos de autocarros deverdo, também, ser dispostos de acordo com a frequéncia de transportes
existentes e com as zonas da cidade/concelho que abrangem, para que estes espacos possam responder

aos fluxos diarios de utentes que servem.

Do ponto de vista da estrutura, os abrigos dos autocarros deverao obedecer a uma arquitetura e design
uniformes, onde esteja visivel a identidade visual da marca Braganca. Além da cobertura e dos lugares
sentados, estes espacos deverdo também incluir espacos informativos no interior, onde se poderao
consultar informacdo como: as linhas e as zonas da cidade que ligam; o niUmero dos autocarros que o
abrigo serve e seu respetivo horario; um mapa com a georreferéncia do abrigo e posigdo relativa face aos
principais pontos da cidade; sugestdo de alternativas de transporte; e, promocé&o de locais a visitar e/ou

de eventos a realizar.

A informacdo relativa a frequéncia dos transportes, ao horario e ao tempo de espera previsto podera ser
disponibilizada por via digital em cada um dos abrigos, através do sistema de informacé@o e gestdo a

implementar, sendo que, neste caso, envolvera um investimento mais avultado por parte da autarquia.

Para além do referido anteriormente devera considerar-se a reorganizacdo dos estacionamentos que for
necessaria, a sinalizagdo horizontal e vertical que for imprescindivel para tal projeto bem como a melhoria

na organizagédo do mobiliario urbano existente.
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1 - CRACTERISTICAS DOS MATERIAIS, NATUREZA, QUALIDADE, PROCEDENCIA E DIMENSOES
EM TERRAPLANAGENS

1.1 - MATERIAIS PARA OS ATERROS PROVENIENTES DE ESCAVACOES NA LINHA

1.1.1 - Materiais a utilizar - Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se
obterdo das escavacdes realizadas na obra, dos empréstimos que se definam no projeto de construgéo,
ou dos empréstimos escolhidos pelo adjudicatario com conhecimento prévio da fiscalizacdo e devem

obedecer ao seguinte:

- Os solos ou materiais a utilizar deverao estar isentos de ramos, folhas, troncos, raizes, ervas, lixo, ou

quaisquer outros detritos organicos.

- A dimensao maxima dos elementos dos solos aplicados sera, em regra, inferior a 2/3 de espessura da

camada uma vez compactada.
- Os solos de empréstimo deverdo ser sujeitos & aprovacgéo da fiscaliza¢éo, antes da sua aplicacéo.

- O teor de agua dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir a compactacgéo relativa
exigida, ndo podendo exceder em mais de 15% o teor 6timo da &gua referido ao ensaio de compactacao

pesada.

1.1.2 - Aplicacdo dos materiais - Para a aplicagdo dos materiais que ndo satisfacam estas condi¢des sera

necessaria a aprovacao prévia da fiscalizacgao.
1.1.3 - Agua - A 4gua n&o deve conter 6leos, acidos, matéria organica ou outros produtos prejudicais.

1.2 - TUBOS DE BETAO

1.2.1 - Os materiais utilizados na execucéo dos tubos de betdo serdo o cimento Portland Normal,

agregados, armaduras e agua, obedecendo ao especificado neste Caderno de Encargos.

1.2.2 - Os tubos serdo construidos em moldes metélicos indeforméveis, utilizando um betdo de dosagem
convenientemente estudada, por forma ater uma consisténcia por forma a ter uma consisténcia
aconselhavel ao fim em vista, bem compactado por centrifuga¢@o ou vibragdo. O tempo de cura € de 2 a

3 dias em ambiente quente e 0 mais proximo possivel da saturacdo no respeitante a humidade.

1.2.3 - As superficies dos tubos devem apresentar textura homogénea caracteristica de um perfeito fabrico,

sem indicios de deterioragdo ou pontos fracos que possa comprometer a sua resisténcia.

1.2.4 - A absorcao de agua pelos tubos determinada tal como se indica na Norma Portuguesa n°® 174, ndo

deve ser a 8%.
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1.2.5 - As tolerancias admitidas (diferenca méxima entre o didmetro interior e diametro nominal) séo de

1.5 para drenos e tubos para aquedutos e de 0.6 para tubos para passagens hidraulicas.

1.2.6 - A carga de rotura por compresséao diametral determinada como se indica na Norma Portuguesa n°

503 nédo deve ser inferior a indicada para cada diametro e para cada tipo de tubo no quadro seguinte:

Seccéo FORCA DE ROTURA Kgf/m

(mm) Tubos Normais Tubos Armados Tubos Reforcados
200 2800

300 3200

400 4000

600 5800 12400

800 7200 15500

1000 8200 18600

1200 9600 20600

1500 1800 23500

1.2.7 - Sera feita pela fiscalizagdo uma inspecédo que compreendera uma verificagdo das caracteristicas
gerais e dimensoes a partir da qual podera ser exigida a substituicdo de tubos defeituosos ou até a rejeigédo
de fornecimento se a percentagem destes exceder 20%. Se o fornecedor ndo se conformar com a decisao

da rejeicdo baseada na inspecéo geral, poderd solicitar a arbitragem dum laboratério oficial.

A fiscalizacdo podera escolher para os ensaios trés unidades de cada tipo e dimenséo por cada 100 tubos
ou fracdo fornecidos. Os ensaios, que deverdo ser efetuados num laboratério oficial referir-se-do a

estanqueidade presséo de rotura, absorcao de agua e resisténcia & compressao diametral.

a) Pressdo interna - devem suportar a pressdo hidraulica de 2 kg/cm2 sem sinais de rotura ou
permeabilidade, sendo tal a pressédo atingida por elevacao gradual num ritmo que ndo exceda 0,7 kg/cm?

durante 5 minutos.

b) Absorcao - previamente secos e depois de mergulhados em agua durante 24 horas, ndo deve ser

superior a 8%.
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¢) Esmagamentos - devem suportar, sem rotura, a carga de 5 000 kg aplicada uniformemente em todo o

comprimento do tubo ao longo de duas geratrizes diametralmente opostas.
As tolerancias admitidas (diferengca maxima entre o diametro interior e o diametro nominal) serdo de 1%.

Seré feita pela fiscalizagdo uma inspecao-geral que compreenderd uma verificagdo de caracteristicas
gerais a partir da qual podera ser exigida a substituicdo de tubos defeituosos ou até a rejeigdo do

fornecimento se a percentagem destes exceder 20%.
1.3 - CIMENTO

1.3.1 - O cimento a utilizar sera do tipo Portland Normal e satisfara as condi¢cdes expressas no Caderno
de Encargos para fornecimento e rececao do cimento Portland Normal, aprovado pelo Decreto n°® 40 870
de 22 de Novembro de 1956, com os seus aditamentos.

1.3.2 - O cimento sera de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado de modo a estar bem
protegido contra a humidade e de modo a ser inspecionado com facilidade. Sera rejeitado todo o cimento
que se apresentar endurecido, com granulos, ou que se encontre mal acondicionado. Quando em sacos,
serdo rejeitados os que ndo estejam fechados ou apresentem sinais de violagao.

1.3.3 - Para se conseguir uma cor uniforme em todos os parametros que ficam & vista, utilizar-se-4 na
execucdo de cada uma das obras de arte apenas cimento com a mesma cor proveniente da mesma
origem.

1.3.4 - Desde que se verifigue ndo ser possivel obter com o cimento Portland Normal as caracteristicas
estipuladas para os betdes, podera o adjudicatario ser obrigado a utilizar cimentos especiais nacionais ou

estrangeiros sem aumento de encargos para o Estado.

1.4 - AGUA, AREIA E BRITA PARA BETOE

1.4.1 - A dgua e a brita para betdes de ligantes hidraulicos deverdo satisfazer as condi¢Bes impostas no
Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos.

1.4.2 - Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, ndo devendo o
peso das particulas chatas e alongadas mais de 20% do peso total; sendo "b" a largura, "d" a espessura
e "I' o comprimento de uma particula, consideram-se chatas as particulas com d / b <0,5 e alongadas

aquelas em que | / b>1,5.
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1.4.3 - Adimensdo maxima do inerte grosso néo devera exceder 1/5 da menor dimenséo da peca a betonar

e, na zona armaduras 3/4 da disténcia entre vardes.
1.4.4 - Os inertes serdo lavados e cirandados se a fiscalizacdo assim o entender.
1.4.5 - A proveniéncia dos inertes e da dgua deve ser previamente aprovada pela fiscalizacéo.

O empreiteiro apresentara o plano de obtencdo dos inertes, a sua lavagem, selecdo transporte e
armazenagem, a fim de se verificar a possibilidade de fornecimento nas quantidades e dimensdes exigidas

e a garantia de produgdo com caracteristicas convenientes e constantes.

1.4.6 - Nao podera usar-se agua da qual haja conhecimento de que empregada noutras obras tenha dado

origem a eflorescéncia ou perturbacdes do processo de presa e endurecimento dos betdes e argamassas.

1.5- ACOS PARA ARMADURAS

1.5.1 - O a¢o das armaduras para betdo armado devera ser macio, de textura homogénea, de gréo fino,
ndo quebradico e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, éleo, ferragem solta, obedecendo as

prescricées do R.E.B.A.P.
1.5.2 - Os acos a utilizar nas armaduras seréo os indicados no projeto.

1.5.3 - Os ensaios a realizar serdo de tracdo sobre provetes proporcionais longos e de dobragem e seréo

efetuados em conformidade com as Normas Portuguesas vigentes.
1.5.4 - Se pretender fazer emendas dos varfes por soldadura, havera que realizar 0s ensaios.

1.5.5 - O ago seréa colocado em armazém devidamente classificado de acordo com o seu tipo e diametro,

ficando coberto para ndo apanhar humidade e assente em plataforma para impedir o contacto com o solo.

1.6 - CONTROLO DE BETAO ARMADO E SEUS COMPONENTES

Os ensaios a realizar e sua frequéncia serédo estabelecidos para cada caso pela Fiscalizacdo de acordo

com o preceituado no RBLH e no REPAF em vigor.
1.7 - MADEIRAS

1.7.1 - As armaduras a empregar na obra deverdo ser cerneiras, ndo ardidas nem cardidas, sem nés

viciosos, isentos de caruncho, fendas ou falhas que comprometem a sua resisténcia.

1.7.2 - As madeiras serdo de primeira escolha, isto €, selecionadas para que mesmo pequenos defeitos
(nés, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia, nem com grandes dimensdes nem em zonas de

pecas em que se encontram instaladas as maiores tensdes.
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1.7.3 - As pegas serdo de quina viva perfeitamente desempenadas, permitindo-se em casos a fixar a juizo
da fiscalizag&o, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a

seguranca ou perfeicéo do trabalho.

1.7.4 - As tabuas para moldes terdo uma espessura nao inferior a 3,0 cm e serdo aplainadas e tiradas de

linha.
1.7.5 - Os calgos e cunhas a aplicar serdo de madeira dura.
1.7.6 - Néo seréa permitido o emprego de pecas de madeira de peso especifico excecionalmente baixo.

1.7.7 - O numero de anéis de crescimento da madeira por cm ndo pode ser inferior a 3, sendo preferivel

que seja igual ao proximo de 6.

1.8 - AGUA PARA PAVIMENTACAO

A agua nao deve conter 6leos, acidos, matéria organica ou outros produtos prejudiciais.

1.9 - BETUME ASFALTICO

O betume asfaltico a empregar em misturas betuminosas, ou em revestimentos superficiais betuminosos,
deve ser, respetivamente do tipo 60/70 e 180/200 e obedecer a especificacdo E 80 - 1960 do Laboratério

Nacional de Engenharia Civil.

1.10 - BETUME FLUIDIFICADO

O betume fluidificado a empregar nas impregnacdes betuminosas deve ser do tipo MC - 30 ou MC - 70 e

obedecer a respetiva norma.

1.11 - EMULSAO BETUMINOSA

A emulsdo betuminosa a empregar em regas de colagem devera ser do tipo CRS - 1 ou CRS -2 e

obedecer a respetiva norma.

1.12 - ADITIVOS ESPECIAIS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

Sempre que esteja previsto no projeto ou que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas
betuminosas, aditivos especiais para melhorar a adesividade betume — agregado, devera submeter a

apreciacdo da Fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizagcéo de tais aditivos.

1.13 - FILER PARA MISTURAS BETUMINOSAS

O filer deve obedecer as seguintes prescricdes:

a) Ser constituido por p6 de pedreira. Podera ser utilizado até 2% de cimento Portland ou cal hidraulica;
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b) Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregacdo das particulas ou de outras

substancias prejudiciais;

¢) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:

- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,425 mm (n° 40) ASTM................ 100%
- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,180 mm (n° 80) ASTM................. 95%
- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,180 mm (n° 200) ASTM............... 65%

1.14 - MATERIAIS PARA BASE DE GRANULOMETRIA EXTENSA

1.14.1 - Agregado - O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formacdes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas.
No caso de ser utilizado material aluvionar, este devera apresentar 75% de superficie fraturada. Devera

ainda obedecer as seguintes prescri¢cdes:

- Granulometria — A composicao ponderal obedecera aos valores a seguir indicados:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
50 mm (2") 100

37,5 mm (1 %) 85-95

19,0 mm (%4") 50 - 85

4,75 mm (n° 4) 30 - 45

0,425 mm (n° 40) 8-22

0,075 mm (n° 200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados apresentara ainda uma forma regular:
- Caracteristicas especiais:

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles... <30

- Indice de plasticidade MAXIMA.............ccccveveveerererrerereeeeeenenen, NP

- Equivalente de areia minimo..........cccooevvvieeiiiieie s > 50%
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Perante a autorizacéo expressa da fiscalizacdo, podera ser utilizado agregado com granulometria diferente
da indicada, mas sempre com uma dimensédo maxima de 6 cm, desde que o processo construtivo seja de

12 qualidade.

1.14.2 - Material de preenchimento - O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e
regularizacdo superficial. Serd constituido por produtos ou por saibro obedecendo as seguintes

caracteristicas:

- Granulometria — de acordo com o quadro seguinte:

Peneiro ASTM % acumulado do material que passa

9,5 mm (3/8") 100

4,75 mm (n°4 85 - 100

0,075 mm (n° 200) 7-12
Limite de IqUIdEZ MAXIMO.........ueiiiiiiiiiie it NP
indice de plasticidade MAXIMO.............cceoeereeieiee e NP
Equivalente de areia MinimMO...........coiiiiiiiiiiie e 50%

1.15 - MATERIAIS PARA BASES TRATADAS COM EMULSAO

1.15.1 - Agregado

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formacdes
homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas. Devera

ainda obedecer as seguintes prescri¢des:

- A sua composicao granulométrica, obrigatoriamente obtida a partir de, pelo menos, duas fragbes
granulomeétricas distintas, serd recomposta na instalacdo ou em obra, para que o agregado aplicado em

obra obedeca ao seguinte fuso granulométrico:
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Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
25.0 mm(1") 100
19.0 mm (2/4") 82 - 100
12.5 mm (1/2") 65 -85
9.51 mm (3/8") 55 - 75
4.75 mm (n° 4) 40 - 58
2.00 mm (n° 10) 25 - 40
0.840 mm (n° 20) 16 - 28
0.425 (n° 40) 12-22
0.180 mm (n° 80) 8-16
0.075 mm (n° 200) 4-10

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentard uma forma regular; sob condicédo
da curva média por jornada de trabalho, se integrar no fuso especificado, admitem-se as seguintes

tolerancias pontuais, para os peneiros de malha mais larga:

- Pen. de 9.51 mm (3/8")...cccceviniennnn 1%
-Pen.de 12.5 mm (1/2")...cccececeeennnnn. 2%
- Pen. de 19.0 mm (3/4")....ccccocvvenrnn 3%

Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(GranUIOMELHA B)......o.veieee ettt <25
- € N0 CASO A€ GranitOS ....ucieieieie i i e e e aaas <35
- Indice de PIAaStiCIAAAE. ..........cocveveeeeeeeeee et NP

Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem a
= Lo [To=To o [0 111 PRSP 70%

- Equivalente de areia MinimO..........coiiiiiiiieiiiiiie e e e e e e saeeeeeaee 45
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- Percentagem de material britado SUPEFIOr @..........cevvveevieeeeiiiiiiiiieeec e 75
- Absorcéo de agua, para cada uma das fragcdes granulométricas componentes,
101 (=T ([ = PP UPUPRP PPN 1%
1.15.2 - Mistura aplicada em obra

A mistura agregados-emulsao devera proporcionar uma perda inferior a 45% quando submetida ao ensaio
de imersao-compressao sobre misturas betuminosas. Porém, o teor em betume residual nunca devera ser

inferior a 3%.
A resisténcia a compressao depois da imerséo dos provetes devera ser igual ou superior a 500K gf.

A mistura, apés aplicacdo, devera ter uma baridade seca igual ou superior a um valor minimo de referéncia,

determinado conforme descrito no capitulo 15 deste Caderno de Encargos.

1.16 - MISTURA BETUMINOSA DENSA EM CAMADA DE REGULARIZACAO

A mistura dos agregados para a camada de regularizacdo betuminosa deve obedecer as seguintes

caracteristicas:

- A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, trés fragdes granulométricas distintas, a ser compostas,

obrigatoriamente, em central;

- Granulometria - a granulometria da mistura, & saida da central, deve estar de acordo com 0s seguintes

valores:
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Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
25.0 mm (1") 100

19.0 mm (3/4") 85 - 100

12.5 mm (1/2") 73-87

4.75 mm (n° 4) 45 - 60

2.00 mm (n° 10) 32-46

0.425 mm (n° 40) 16 - 27

0.180 mm (n° 80) 9-18

0.075 mm (n° 200) 4-10

- A curva granulométrica, dentro dos limites especificos, apresentara uma forma regular;
- Percentagem minima de material britado..............ccccooeiiiiiiiiiiiiic e 50%

- Percentagem méxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(500 VOILAS) ...ttt ettt ettt ekttt ettt e bt e e o4 sttt e e e s a et e e e akb e et e e s e e e e abe et e e n bbb e e e e ennnee s 26
= o o= Tt o o (=0 | = Vg1 (o 1 36
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicao de filer...............c......... 50%

- Percentagem de filer comercial na fracdo passada no peneiro 200,
[0 0T 1] 4T T PRSP OO P S RUPUPPUPPPP 10

1.17 - CARACTERISTICA DA MISTURA BETUMINOSA

1.17.1 - Determinadas pelo método "MARSHALL"

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall, devem estar de

acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

a) Misturas a base de inertes de natureza granitica
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NUmero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 700

Grau de saturacao em betume (%) 75 -85
Porosidade (%) 3-45
Deformacado (mm) max. 3.5

Forca de rotura (Kgf) / Deformacé&o (mm) 200 a 350

b) Mistura a base de outros inertes

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 600

Grau de saturacdo em betume (%) 75 -85
Porosidade (%) 3-6
Deformacao (mm) max. 3.5

Forca de rotura (Kgf) / Deformacgé&o (mm) 200 a 350

1.17.2 - Determinadas pelo método "DURIEZ"

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquela devera proporcionar 0s

seguintes valores:
- COMPrESSA0 SIMPIES. ..cciiiiiiie i 6 MPa
- RelaG8o imersao COMPIrESSAO.......cccuuuiiiiieiieee ettt 0.70
1.17.3 - Relacionadas com a aplicacdo em obra

A mistura, depois de aplicada, devera ter uma baridade superior a 98% da baridade de referéncia,
correspondente a obtida nos provetes Marshall com percentagem 6tima de betume determinada nos

estudos da sua composicao.

Para a construcdo daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e transversais
com qualidade desejavel, devera a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade na aplicacdo em

obra.
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1.18 - BETAO BETUMINOSO 0/14 EM CAMADA DE DESGASTE

1.18.1 - Mistura dos agregados

A mistura de agregados, para a execucao de camada de desgaste em betdo betuminoso devera obedecer

as seguintes caracteristicas:

- A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, trés fracdes granulométricas distintas, a ser

compostas, obrigatoriamente, em central;

- Granulometria — a granulometria da mistura, a saida da central, deve estar de acordo com os

seguintes valores:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
19.0 mm (3/4) 100

12.5 mm (1/2") 80 - 90

9.5 mm (3/8") 66 - 82

4.75 mm (n° 4) 45 - 65

2.00 mm (n° 10) 30 - 42

0.425 mm (n° 40) 12-20

0.180 mm (n° 80) 8-15

0.075 mm (n° 200) 5-10

- A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma forma regular.
- Percentagem minima de material britado..............oooiiiiiiii 90%

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(SR ] 1= 1= TP UUROTPPPOTIP 22%

- E no caso de granitos

(010N ] 1 7= 1= T PP PPR 32%

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados

SEM @ AIGEAO AE FIBI ... e 60%
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- Coeficiente de polimento acelerado, MiNIMO..........cceuvieieeeie e 0.55%
- Percentagem de filer comercial na fracdo passada no
PENEIr0 N® 200, MINIMIO....cii ittt ittt ettt ettt et e e rte e e sbe e e e sabe e s abee e s sabeesabneesabbeeesneeas 60%

1. 19 - CARACTERISTICAS DO BETAO BETUMINOSO

1.19.1 - Determinadas pelo método "MARSHALL"

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall, devem estar de

acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

a) Misturas a base de inertes de natureza granitica

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 800

Grau de saturacdo em betume (%) 72-82
Porosidade (%) 3-45
Deformacdo (mm) max. 3.5

Forca de rotura (Kgf) / Deformacgé&o (mm) 200 a 350

b) Mistura a base de outros inertes

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50
Forca de rotura (Kgf) min. 700
Grau de saturacdo em betume (%) 72 -82
Porosidade (%) 4-6
Deformacdo (mm) max. 3.5

1.19.2 - Determinadas pelo método "DURIEZ"

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquelas devera proporcionar

0s seguintes valores:

- Compressao SIMPIES @ 18 % C...uvveveviiiiiiee et >7 MPa
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- Relag@o iMersao COMPIESSAO........cccuuriiriieieeeeie e sttt eeeee e e e e e ssrenraeeeeeeeas >0.75

1.19.3 - Relacionadas com a aplicacao em obra

A mistura, depois de aplicada, devera ter uma baridade superior a 98% da baridade de referéncia,

correspondente a obtida nos provetes Marshall com percentagem 6tima de betume determinada no estudo

da sua composicao.

Para a consecucdo daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e

transversais com qualidade desejavel, devera a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade na

aplicacdo em obra.

Embora satisfeitas as caracteristicas mecénicas e volumétricas fixadas nos artigos antecedentes e

referidas aos métodos Marshall e Duriez, podera a fiscalizagdo determinar um ajustamento mistura em

causa se ndo se verificar em obra uma trabalhabilidade suficiente, homeadamente impondo ao

adjudicatério a utilizagdo de areia natural na proporgéo que se revelar conveniente, mas com um limite de

10% sobra o peso total de inertes.

1.20 - REVESTIMENTO A "SLURRY-SEAL"

1.20.1 - Mistura dos agregados

A granulometria da mistura deve estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
9.5 mm (3/8") 100
4.75 mm (n°4) 85 - 100
2.00 mm (n° 10) 60 - 85
0.425 mm (n° 80) 25-40
0.180 mm (n° 80) 10- 25
0.075 mm (n° 200) 5-15
- Percentagem minima de material britado.............coooviiiiiii 60%
- Percentagem de filer comercial.............c..ueeeiiiiiiiiiiiii e 1% =< P =<3%
- Percentagem méaxima do desgaste na maquina de Los Angeles
(10 LO Y o] 7= 1) T TP PTUTRTPT PR 25%
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- Equivalente de areia minimo da mistura do agregado............cccoeovcvvviiiiriiree e e 70%
- Equivalente de areia minima da mistura do agregado com a adicao de filer...................... 45%
- Coeficiente de polimento acelerado, MiNIMO.........cccooiiiiiiiiiiii e 0.50

1.20.2 - Revestimento a "Slurry-seal"

O "Slurry-seal", a utilizar devera estar de acordo com o quadro seguinte:

Teor residual de ligante 7.5-13.5
Teor de agua de amassadura 10-15
Teor de agua total 10-20
Taxa média de "Slurry-seal” 13
Espessura minima (mm) 6

A composi¢do da mistura sera tal que garanta eficazmente resisténcia ao desgaste. Quando medida pelo

ensaio abrasivo com a roda molhada (Wet - Track Abrasive Testing - Wtat) devera ser inferior a 20%.

1.21 - EXECUCAO DOS TRABALHOS

TERRAPLANAGENS
1.21.1 - Limpeza e Desmatagéo

As superficies dos terrenos a escavar ou aterrar devem ser previamente limpas de pedra grossa, detritos
e vegetagdo lenhosa (arbustos e arvores incluindo cepos e raizes), conservando todavia, e vegetacao

subarbustiva e herbacea, a remover com a decapagem.
Aquela limpeza ou a desmatacéo deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a terraplanagens.
1.21.2 - DemoligBes de Muros e Construgdes Existentes

Serdo demolidas pelo adjudicatario todas as constru¢des e muros existentes na zona de trabalhos e que

com este interfiram.

As demoli¢Bes serdo feitas de forma a que os materiais sofram a menor deterioracdo possivel permitindo

que sejam reaproveitados.

Concurso Publico de Empreitada: “Avenida Jodo da Cruz/ Praga Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa Carneiro/Escadarias”
Pagina 53 de 60



Original
Municipio de Braganca
Céamara Municipal

Deverédo ser usados métodos de demolicdo que oferecam perfeita seguranga aos operarios empregues
nesses trabalhos e que evitem prejuizos a terceiros, sendo o adjudicatario o responsavel por eles, se os

houver.

Os materiais demolidos ficarao pertenca do Estado e serdo removidos e arrumados em local préximo da

zona dos trabalhos aprovados pela fiscalizacéo.
1.21.3 - Decapagem da Terra Aravel

As areas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas da terra aravel, geralmente
numa camada nao ultrapassando 20 cm de espessura, e de terra vegetal com elevado teor de matéria
orgéanica, que serdo aplicadas imediatamente, ou armazenadas em locais aprovados pela fiscalizagcdo para

aplicacéo ulterior.

1.21.4 - Modelacao do Terreno

O empreiteiro deve proceder & modelacdo do terreno, que compreende a eliminacdo das arestas,
saliéncias e reentrancias que resultem da interce¢do do diversos plano definidos pelas novas cotas de
trabalho. Realiza-se no sentido de restabelecer a concordancia entre esses planos mediante superficies

regradas e harmonicas, numa perfeita ligagdo com o terreno natural.

A modelagéo tera em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais a plataforma da

Estrada.
1.21.5 - Prote¢do da Vegetacao Existente

Toda a vegetacdo arbustiva e arbdérea da zona da estrada, existente nas areas ndo atingidas por
movimento de terras sera protegida, de modo a néo ser afetada com a localizagédo de estaleiros, depdsitos
de materiais, instalagdes de pessoal ou outras, ou com 0 movimento de maquinas e viaturas. Compete ao
empreiteiro tomar as disposicfes adequadas para o efeito, designadamente instalando vedacfes e

resguardos onde for conveniente ou necessério.
1.21.6 - Aterros

1.21.6.1- Nao é permitido o inicio da constru¢do dos aterros sem que previamente a fiscalizagdo tenha

inspecionado e aprovado a &rea respetiva.

Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre terreno natural ou
terraplanagem ja existentes, a respetiva plataforma deve ser escarificada, regularizada e compactada até

a baridade relativamente especificada.
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Na preparacao da base em que assentam os aterros devera ter-se em atengao que, sempre que existam
declives superiores a 1:5, devera escarificar-se a superficie ou dispd-la em degraus de forma a segurar a
ligacdo ao material de aterro. A compactacdo relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio de
compactacéo pesada, deve ser, pelo menos, de 90% das camadas superiores numa espessura de 60 cm.

No caso de terrenos ndo coerentes os valores anteriores devem ser 95% e 100%, respetivamente.

O teor de agua dos solos deve ser tdo proximo quanto possivel do teor 6tico do ensaio de compactacao

pesada, ndo podendo deferir dele mais de 10%.

Na colocacéo dos solos de aterro deve ter-se em atencdo que na arte inferior devem ficar os de pior
qualidade, melhorando sucessivamente até que na parte superior se empreguem aqueles que tenham
melhores caracteristicas. Os 60 cm finais, no minimo seréo constituidos pelos melhores solos ou materiais
de escavag6es limitrofes ou vizinhas. Dever&o ser ainda feitos todos os trabalhos de terraplanagem nas
zonas de transicdo de escavacao para aterro de forma a ser garantida uniformidade na capacidade de

suporte.

1.21.6.2 — Quando se empregar pedra na execucdo de aterros, os vazios devem ser preenchidos com

material mais fino, compactando-se de forma a obter uma camada densa.

Assim, as camadas ndo poderdo ter espessura superior a 60 cm sendo obrigatério o espalhamento
mecéanico do material em camada, por meio de bulldozer que, em sucessivas passagens com a lamina
cada vez mais baixa, depositara primeiro os blocos de maiores dimens&es preenchendo os seus intervalos
ou vazios com blocos de menores dimensdes a cada passagem, efetuando na Ultima a regularizagcdo com
0s elementos mais pequenos, detritos e terras. Os 60 cm do topo deverdo sempre ser formados por solos
compactados por camadas, ndo permitindo pedras com mais de 10 cm de dimensdo maxima a menos de

30 cm da parte superior do aterro.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimensées superiores a 0,60 m serdo convenientemente
distribuidos nos aterros de forma a permitirem a facil e eficiente aplicagdo das maquinas compactadoras
nos seus intervalos e de tal modo que os seus pontos mais altos figuem a uma profundidade do leito do

pavimento de, pelo menos, 1 m.

Em todos os casos de aterros rochosos ou com material incoerente € obrigatéria a aplicacéo de cilindros

vibradores com carga estética por unidade de geratriz vibrante de, pelo menos 25 kg/cm.

A espessura maxima das camadas e o numero de passagens terdo de ser homologadas pela fiscalizacéo,

de preferéncia ap0s a execugdo de um aterro experimental.

Para os materiais rochosos dever-se-ao atingir, em principio, os seguintes valores Q/S para as espessuras

de camadas a seguir indicadas:
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e (m) 0.40 0.60
QIS
(m3/m2) 0.60 0.10

1.21.6.3 - Os aterros tém de ser constituidos por forma a darem sempre perfeito escoamento as aguas

néo devendo o declive transversal exceder, no entanto, um valor superior a 6%.
No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos sem serem compactados.

1.22 - TROCOS EXPERIMENTAIS DE COMPACTACAQ

Para escolha do material de compactag¢é@o mais conveniente e para a determinacéo das condicbes em que
deve ser executada a compactacao, é aconselhavel a constru¢do de um aterro experimental com os tipos

de solos predominantes, segundo as seguintes normas:

- Seleciona-se uma area no local com 30 m de comprimento por 15 metros de largura, removendo-se o

solo organico superficial;

- Coloca-se o solo a usar no aterro em trés faixas de 5 m de largura com 3 espessuras diferentes,

escolhidas conforme o tipo de solo:

- Comeca-se por utilizar o solo no seu teor de 4gua natural, e compacta-se com o tipo de equipamento
que se projeta usar, determinando a baridade seca ao fim, por exemplo, de 2, 4 e 8 passagens (exceto no
caso de cilindros de pé de carneiro, em que as determinacdes se fazem, por exemplo ao fim de 4, 8 e 16

passagens).
- Repetem-se as operacg8es precedentes, substituindo os solos e usando o teor de agua 6timo respetivo;

- Repetem-se ainda as mesmas operacdes precedentes substituindo novamente o solo e utilizando um

teor de 4gua intermédio;

- No caso do teor de 4gua natural do solo ser proximo do teor 6tico, os trés teores de agua a escolher

deverdo ser iguais ao teor 6timo e 3% acima e abaixo desse valor;

- Com os resultados obtidos tragam-se gréaficos, em presenca dos quais se decidira a melhor forma de

compactacao.

1.23 - ESCAVACOES

A escavacdo ndo deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos salvo em circunstancias
especiais surgidas durante a construcéo, tais como a presenca de rocha. O material removido abaixo da

cota do projeto deve ser substituido por solos ou materiais com caracteristicas de sub-base ou base.
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A compactacéo relativa de camada subjacente ao leito do pavimento, referida ao ensaio AASHO
modificado, deve ser de, pelo menos, 95%, até uma profundidade de 60 cm. No caso de ndo serem
atingidos estes valores, devera o solo ser escarificado., ou mesmo substituido, procedendo-se depois a

sua compactacao de acordo com a parte aplicavel do artigo referente a aterros.

A escavacdo deve sempre desenvolver-se de forma a que seja assegurado um perfeito escoamento

superficial das aguas.

Se no decorrer das escavacgfes for encontrada agua nascente ou de infiltracdo, tal facto deve ser
imediatamente considerado, no caso do projeto ndo prever a respetiva drenagem. A escavacao deve ser

entretanto mantida livre de agua por intermédio de bombagem ou outro meio.

A qualidade dos materiais das escava¢Bes da obra a aplicar em aterro, (e dos empréstimos), deve ser
verificada de maneira continua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do especificado, essa

circunstancia, deve ser considerada nomeadamente no dimensionamento do pavimento.
As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciada a escavacao.

As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinacdo e forma dos perfis transversais. O empreiteiro
€ obrigado a manter livres de folhas, paus ou outros detritos, as valas por ele abertas, até a aprovacao da

fiscalizacgéo.

Devem ser feitos ajustes nos taludes a fim de evitar prejuizo nas arboriza¢gdes ou na estabilidade da rocha

alterada ou ainda para harmonizar a estrada com a paisagem.
A transicao entre taludes de escavacao e de aterro deve ser disfarcada gradualmente.

As interce¢Bes das superficies dos taludes com o terreno natural tém de ser arredondadas conforme se
indica nos desenhos. Este trabalho deve ser executado cuidadosamente para evitar danos na vegetagao

exterior a area escavada.

1.24 - REGULARIDADE DE TERRAPLANAGENS

As camadas de terraplanagens devem desenvolver-se de forma regular.

A superficie da camada superior das terraplanagens deve focar lisa, uniforme isenta de fendas, ondulacdes
ou material solto, ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 3 cm em relagéo
aos perfis longitudinal e transversal estabelecido. Nao sera permitida a construcdo da base e sub-base
sobre a camada cujo teor em humidade seja superior em mais de 15% do teor 6timo em humidade, referido

ao ensaio AASHO modificado.
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Nao sera ainda permitida a colocacdo de materiais para a camada de base ou sub-base, nem podera ser
iniciada a sua construcéo, sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos no projeto

€ gue interessam ao troco em causa.

1.25 - EMPRESTIMOS E DEPOSITOS

As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela fiscalizacéo e de modo que nao fiqguem

cavidades onde as aguas se represem.

As terras levadas a depésito dispor-se-ao de modo que nao prejudiqguem a cultura das terras adjacentes

e gue nao possam cair sobre a estrada embaragcando o escoamento das aguas.

As zonas de empréstimo ou depésito ficardo sempre que possivel, situadas em locais ndo visiveis da

estrada.

Concluidos os empréstimos e o depésito das terras, todas as areas afetadas deverdo ser modeladas e
integradas no relevo da zona, para o que fardo as necessérias regularizacdes, sendo os encargos dai
resultantes suportados pelo empreiteiro. Se as néo fizer no prazo fixado, serdo estas executadas pela

fiscalizag&o, por conta do empreiteiro.

As indemnizac¢des por depdsito ou empréstimo além das previstas no orgcamento, serdo de conta do

empreiteiro.

1.26 - OBSERVACAO DOS ASSENTAMENTOS RELATIVOS A TERRAPLANAGEM

Durante a construgéo dos aterros na zona aluvionar, proceder-se-a a observacdes que decidirdo em Ultima
instancia a taxa de crescimento dos terraplenos. Assim sera feita a observacdo do movimento dos terrenos

a volta dos aterros colocando marcas, em principio a 2 e 10 m dos taludes.

1.27 - PROBLEMAS ESPECIFICOS DOS TALUDES

Os aterros sobre os aluvides, deverdo ser feitos lentamente por camadas a toda a largura da plataforma e

a todo o comprimento de uma dada zona considerada, se outros processos nao forem fixados.

Os trabalhos de construcéo deverdo, sempre que possivel, ser iniciados pelas zonas aluvionares referidas;
por outro lado, serd feita em dultimo lugar a parte de pavimentagdo correspondente as camadas

betuminosas na zona considerada.

1.28 - PROTECCAO DE ESTRUTURAS
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Os aterros junto dos aguedutos e outras estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas
de 15 a 20 cm de espessura, simetricamente dispostos em relagcéo a estrutura, e compactados a baridade

especificas para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser previamente
construido até cerca de 30 cm acima da geratriz superior de tubos, sé entdo se fazendo a escavacédo da

caixa para 0 assentamento.

1.29 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

1.29.1 - O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala ser aprovada pela fiscalizacao.

1.29.2 - Todos os tubos serdo analisados antes do assentamento para impossibilitar a utilizacdo de tubos

defeituosos.

1.29.3 - Os tubos serdo assentes em linhas retas entre as caixas ou entre as entradas e saidas de

aguedutos com cotas e inclinagdes previstas no projeto.

1.29.4 - No assentamento das tubagens, os tubos serdo justapostos nos topos sendo estes ligados com
argamassa de cimento de traco 600 kg de cimento para 1,0 m3 de areia, e as juntas assim constituidas
vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro sistema que garanta estanqueidade

necessaria.

1.30 - BETOES DE CIMENTO

No fabrico e aplicacdo dos betbes serdo seguidas as prescricbes regulamentares em vigor,
nomeadamente o Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos e o Regulamento de Estruturas de

Betdo Armado e Pré-esforgado.

1.31 - ARGAMASSAS

1.31.1 - As argamassas a aplicar serdo dos seguintes tipos:

TIPO | — Argamassa de cimento e areia, com o traco de
250 Kg de cimento
1000 I de areia

A empregar no assentamento dos lancis.

TIPO Il — Argamassa de cimento e areia, com o traco de

600 Kg de cimento
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1000 | de areia

A empregar no assentamento de tubos e eventualmente, no reboco de superficie de betdo onde, por

defeito de execugao, se torne necessario utiliza-la e a fiscaliza¢éo tenha anuido.

1.31.2 - O fabrico de argamassa sera feito por meios mecanicos, ou, em casos eventuais, manualmente,
em estrado de madeira, mas, nesta Ultima hipotese os materiais devem misturar-se primeiramente a seco
e sO depois se amassardao juntamente com a agua necessaria, até que a argamassa fique bem

homogénea.

1.31.3. - As argamassas serao fabricadas na ocasido do seu emprego e na proporcdo do seu consumo,

sendo de rejeitar todas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou sejam remolhadas.

O excessos pontuais de espessura poderdo determinar demoli¢cdes localizadas.
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