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-1 Objecto da Prestacao de Servigcos
II-1.1  Trata-se da aquisi¢do de servigos para a fiscalizagéo, controle, planeamento e coordenagao

da seguranca em fase de obra para as empreitadas de Aquisicao de servigos de fiscalizagédo para as
empreitadas: Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 1 (Zona Histérica), Avenida Jodo da

Cruz/Praca Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa Carneiro/Escadarias

I-1.2 As empreitadas Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 1 (Zona Histdrica), Avenida Jo&o da
Cruz/Praca Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa Carneiro/Escadarias, encontra-se neste momento em
adjudicadas. Em anexo juntam-se, mapas de quantidade de trabalhos e algumas pegas desenhadas

das empreitadas em causa.

1.3
Dos concursos publicos resultaram os seguintes valores:
e Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 1 (Zona Histdrica): 646.500,00€ (Seiscentos e
quarenta e seis mil e quinhentos euros) + IVA
e Avenida Jodo da Cruz/Praga Cavaleiro Ferreira: 1.215.000,00€ (Um milhdo e duzentos e
quinze mil euros) + IVA
e Avenida Sa Carneiro/Escadarias: 1.788.087,96€ (Um milhdo, setecentos e oitenta e oito mil,

oitenta e sete euros e noventa e seios céntimos) + IVA

II-1.4 Local da Prestacao de Servigos
Fiscalizagao Residente

O No local das obras;

O No Departamento de Servigos e Obras Municipais
Equipa Técnica de Apoio

O Na sede do Adjudicatario;

a No Departamento de Servigos e Obras Municipais

O No local das obras.

1I-1.5 Preco e Prazo da Prestagao de Servigos

O prego base é de 83.600,00€ (oitenta e trés mil e seiscentos euros), acrescidos de lva a taxa legal
em vigor.

Prevé-se o inicio da prestacdo de servigos de fiscalizagdo, de imediato a consignacdo e a sua
conclusédo apods a prestagdo de servigos em obra que tera como prazo previsto para a finalizagao
das obras 16 meses nos termos constantes nas Clausulas Gerais deste Caderno de Encargos. O
encerramento para la do prazo indicado decorrera sob responsabilidade da entidade adjudicataria
da prestacao de servigos, que devera planear os trabalhos de modo a que o(s) empreiteiro(s) ndo se

atrasem, salvo casos de forga maior.
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2  Ambito do Concurso

1I-2.1.1 Os trabalhos que dizem respeito a este Caderno de Encargos, tém como objectivo e dmbito
geral, a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacgéo, fiscalizagéo, controlo e planeamento,
relativas a execugao das obras de “Reabilitacdo de edificio na Melhoria da Mobilidade Multimodal-
Lote 1 (Zona Historica), Avenida Jodo da Cruz/Pragca Cavaleiro Ferreira e Avenida Sa
Carneiro/Escadarias, no ambito da legislagao em vigor e, do estabelecido no Caderno de Encargos e

no Contrato.

11-2.1.2 O sistema de informagéo e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes areas:

a) Planeamento e coordenagéo geral das obras, a levar a efeito e, dos respectivos intervenientes;

b) Planeamento e coordenagao geral das empreitadas;

c) Coordenacgao da seguranca em fase de obra;

d) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelos empreiteiros; controlo
de qualidade dos materiais e de execucédo dos trabalhos;

e) Analise, controlo e previsao de tempo e prazos necessarios;

f) Acompanhamento e controlo das obras, do ponto de vista da sua execugdo financeira;
verificando todas as modificagdes ou revisbes orgcamentais; procedendo a execugao dos autos
de medicao; apreciando todas as facturas apresentadas pelos empreiteiros; elaborando a conta

corrente da obra e, prevendo as futuras necessidades de “cashflow”, da obra.

11-2.1.3 Aos servigos de controlo e fiscalizagao, incumbe assegurar todos os contactos e diligéncias

necessarias com a EDP, Municipio de Braganga, Portugal Telecom, Duriensegas e outras, cujas

actividades ou interesses, afectem ou possam afectar, a execugao dos trabalhos.

11-2.1.4 Aos servigos de controlo e fiscalizagao incumbe verificar e controlar o exacto cumprimento do

projecto e as suas alteragdes, do Contrato, do Caderno de Encargos, e dos Planos de Trabalhos em

vigor, nomeadamente:

a) Verificar a execugao das obras, de acordo com as referéncias necessarias fornecidas aos
empreiteiros;

b) Verificar a exactiddo ou o erro eventual das previsbes dos projectos, em especial, e com a
colaboragcdo dos empreiteiros, no que respeita as condigbes do terreno, e das infra-estruturas
existentes;

c) Coordenacgéo da seguranca em fase de obra;

d) Aprovar os materiais a aplicar;

e) Aprovar os equipamentos a aplicar;

f)  Vigiar os processos de execucgéo;

g) Verificar as caracteristicas dimensionais, estruturais e de materiais das obras;

h) Verificar, em geral, o modo como sdo executados os trabalhos;
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i)  Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

j)  Proceder as medicdes necessarias dos autos e verificar o estado de adiantamento dos
trabalhos.

k) Proceder ao calculo das revisées de pregos;

1) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢cdes do contrato, das leis e regulamentos
aplicaveis, nomeadamente as regras da contratacdo de subempreiteiros;

m) Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e, com os meios estabelecidos nos
respetivos planos;

n) Comunicar aos empreiteiros as alteragdes introduzidas no plano de trabalhos pelo dono da obra
e, a aprovacao das propostas pelos empreiteiros;

o) Resolver, sempre que seja da sua competéncia, todas as questdes que surjam ou lhe sejam
postas pelos empreiteiros, e providenciar no que seja necessario para o bom andamento dos
trabalhos, para a perfeita execugéo e seguranga das obras e, facilidade das medigoes;

p) Transmitir aos empreiteiros as ordens do dono da obra e fazé-las cumprir;

q) Elaborar a conta da obra e relatério final, nos termos do art. 399° e 402.° e seguintes do Cdédigo
dos Contratos Publicos, respectivamente;

r) Elaborar notas técnicas ao Municipio de Braganca, com pareceres sobre todos os eventos com
interesse (aprovagao de pregos, correcgdes de anomalias, aprovagdo de materiais, etc.);

s) Elaborar relatérios mensais sobre o ponto da situagdo das obras adjudicadas e, em curso;

t) Promover reunides semanais com elaboragédo das respetivas atas.

u) Registar fotograficamente a evolugao da obra;

v) Utilizar uma solugéo tecnoldgica, através de instalagao de cAmaras de autonomia alargada, para
monotoriza¢ao da obra e captacdo de todos os momentos, do momento 0 ao final da obra. Estas
filmagens devem ser acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a

utilizadores a definir do Municipio de Braganga.

11-2.1.5 Aos servicos de controlo e fiscalizagdo, incumbira ainda assegurar servigos de projecto que
se tornem indispenséaveis ao avang¢o normal dos trabalhos da empreitada, como sejam:

a) Definicdo da sinalizagao proviséria de obras, nos termos da legislagdo em vigor;

b) Definicdo dos restabelecimentos provisérios das circulagdes viarias existentes;

c) Definicdo dos restabelecimentos provisérios e definitivos das tubagens e cablagens existentes,

bem como das respectivas ligagdes as redes publicas.

-3 Organizagao e Meios do Adjudicatario

II-3.1 Disposi¢oes Gerais

1I-3.1.1 Compete ao Adjudicatario, o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugao das acgdes a desenvolver no dmbito da fiscalizagao e

controle da execugdo das obras, a coordenagdo da seguranca em fase de obra, bem como o
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estabelecimento de todo o sistema de organizagao necessario, a perfeita e completa execugéo das
tarefas a seu cargo.

1I-3.1.2 Se o Municipio de Bragancga, verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sao
insuficientes ou mesmo inadequados a boa execucgéo dos trabalhos da sua atribuicdo, podera impor
o seu reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a administragao de meios humanos, a sua

modificagao ou substituicao.

I-3.2 Meios de Organizagao e Informatica

11-3.2.1 Compete ao Adjudicatario, organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considere
necessarios para atingir os objectivos e realizar as tarefas descritas, a fim de garantir que as obras
sejam realizadas com o nivel maximo de qualidade, seguranca e de acordo com o plano e programa

estabelecido, quer fisico quer financeiro.

1I-3.2.2 O Adjudicatério devera dar especial atencéo a todas as tarefas relacionadas com o controlo,
coordenagdo e planeamento da empreitada. Em conformidade devera adoptar os meios de

organizacéo adoptados a esta preocupacéao.

11-3.3 Meios Humanos
11-3.3.1 A mobilizagdo e selecgdo de todos os meios humanos necessarios para a execugdo dos

trabalhos a cargo do adjudicatario, sdo da sua inteira responsabilidade.

11-3.3.2 A constituicdo da equipa, € a que melhor se adaptasse as necessidades e desenvolvimento
das agbes previstas no Caderno de Encargos, integrando as categorias e classes profissionais
necessarias, devendo no minimo, ter a seguinte composig¢ao:

a) Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagdo): Dois;

b) Fiscal (Encarregado): Daois;

c¢) Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da seguranga): Dois.
Resumindo, o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagdo), o Fiscal (Encarregado) e o
Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da segurancga), podem no
minimo, ser afetos da seguinte forma:

. Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 1 (Zona Histérica): UM Engenheiro Civil (Chefe
Coordenador da Fiscalizagdo), UM Fiscal (Encarregado) e UM Técnico superior de higiene e
seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca),

. Avenida Jodo da Cruz/Praga Cavaleiro Ferreira e na Avenida Sa Carneiro/Escadarias: UM
Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagdo), UM Fiscal (Encarregado) e UM Técnico
superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da segurancga).

Alerta-se que o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagdo) ndo podera desempenhar

fungdes de Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da seguranga) no
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entanto n&o é obrigatdrio que este ultimo seja Eng. Civil. A Camara Municipal fara a articulagdo com
a equipa de fiscalizagao através de quadro préprio.

11-3.3.3 Para a elaboragédo do cronograma de mobilizagdo de pessoal, o Adjudicatario devera ter em
atengao as actividades de construgao que deverao ser fiscalizadas; os horarios de trabalho e o plano

de trabalhos das obras.

11-3.3.4 Sempre que por motivo de doenca, férias ou outro, seja necessaria a substituicdo de qualquer
elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatario, este submetera de imediato a apreciagdo da
Municipio de Braganca, a sua substituigdo por elemento da mesma categoria e classe profissional e

experiéncia equivalente ou superior.

11-3.3.5 A Municipio de Bragancga, reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos a
cargo do Adjudicatério, qualquer elemento do seu pessoal que nao tenha aptiddes para as fungdes
que ocupa ou, haja desrespeitado os agentes do Municipio de Braganga, seus colaboradores ou
quaisquer intervenientes na obra ou ainda, tenha provocado indisciplina no desempenho dos seus
deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exigir, mas

sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal indicado.

1I-3.4 Meios Materiais
11-3.4.1 Todos 0s meios necessarios ao controle e registo de qualidade, dados topograficos e outros
dados técnicos da obra, controle de produgéo, meios de transporte, tratamento informatico, etc., sdo

da responsabilidade do Adjudicatario, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencao e exploracéo.

1I-3.4.2 A expressa indicagéo neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao Adjudicatario,
nao o desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade suficiente e bom
estado de funcionamento, de modo a garantir uma boa qualidade, bem como a qualquer momento, vir

a reforga-la.

11-3.4.3 Instalagbes: Os empreiteiros das obras deverao garantir o fornecimento das instalagées para

a Fiscalizagdo, bem como as respectivas ligagdes de aguas, esgotos, energia e telefones.

1I-3.4.4 Meios de transporte: O Adjudicatario devera colocar ao servico, os meios de transporte
necessarios para a fiscalizagdo da obra, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploragéo e
manutencgao. Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as fungbes a que se

destinam.

Divisao de Logistica e Mobilidade



ORIGINAL
MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

11-3.4.5 Materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de representacdo, de arquivo e de
consumo corrente serdo da responsabilidade do Adjudicatario, no que se refere a sua aquisicédo e

exploracao.

11-3.4.6 Meios informaticos: O Adjudicatario devera dispor de um sistema informatico, de modo a

cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.

1I-3.4.7 Meios topograficos: O equipamento de topografia a utilizar pelo Adjudicatario devera ter
caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e, ser em quantidade

suficiente para a verificagao e controlo dos trabalhos, em tempo oportuno.

-4 Requisitos da Equipa Técnica
lI-4.1 Parcela A (Engenheiro Civil - Chefe Coordenador da Fiscalizagao)
O chefe da equipa de fiscalizagdo devera ser licenciado em Engenharia Civil, e possuir experiéncia,

na direcgao/fiscalizagdo de obras de construcao civil em geral e de vias, em especifico.

I-4.2 Parcela B (Fiscal - Encarregado)
O técnico fiscal devera possuir experiéncia, em obras de construgao civil em geral e de edificios, em

especifico.

1I-4.3 Parcela C (Técnico de HST - Coordenador da seguranga)
O técnico responsavel pela coordenagdo de seguranga em fase de obra devera ser pelo menos

técnico de seguranca nivel V.

I-4.4 Parcela D (Equipa Técnica de Apoio)

11-4.4.1 A equipa técnica de apoio devera ser constituida de forma adequada, de modo a garantir

atempadamente todos os servigos acessoérios ou complementares de controlo e fiscalizagdo e,

nomeadamente:
0 Planeamento;
Coordenacgao de seguranga;
Topografia;
Informética;
Apoio Administrativo;
Medigbes em obra (calculo e texto);

Revisbes de pregos (calculo e texto);

0O 0O 0O 0O DO D

Assessoria técnica aos trabalhos das varias especialidades.

11-4.4.2 Além das tarefas indicadas na alinea anterior, competira a “Equipa Técnica de Apoio”:
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O Assessorar o Coordenador da Fiscalizagdo, no que diz respeito ao controlo dos trabalhos da
empreitada, em fungao do plano de trabalhos aprovados;
Apreciar o plano de trabalhos da empreitada no seu conjunto e, por frentes de trabalho;
Proceder ao controlo financeiro da empreitada, tendo em vista o rigoroso cumprimento dos
“plafonds” definidos pela Municipio de Braganga, fundamentalmente do ponto de vista da
gestao financeira da mesma, (trabalhos a mais, trabalhos a menos, alteragdes do projecto
que sejam pertinentes, etc.). Manter permanentemente actualizada toda a informacgéo
referente a “conta corrente” da empreitada;

Q Propor o reforgo, alteragdo ou substituicdo dos meios humanos ou materiais empregues pelo

empreiteiro, sempre que se verifiquem atrasos no cumprimento do Plano de Trabalhos.

11-4.4.3 O adjudicatario devera, em sede de adjudicacdo e/ou celebragédo de contrato, indicar o local
de trabalho concreto dos elementos da equipa técnica de apoio (com o necessério detalhe), adstrita a
prestacao de servicos em causa, para que o Municipio de Braganga, possa em caso de necessidade,
em termos eficazes, solicitar o apoio técnico que lhes compete e pelo qual vao ser pagos

mensalmente.

I-4.5 Parcela E (Meios Materiais)

Os “Meios Materiais” compreenderéo todos os encargos descritos em 11-3.4.

1I-4.6 Parcela F (Assisténcia Complementar)
Esta parcela compreende a assisténcia complementar ao Dono da Obra, nas seguintes situacgoes:

O Vistorias para efeitos de recepgdes provisérias e definitivas das obras, com produgao dos
respectivos relatérios e autos.

A assisténcia durante o periodo de garantia das obras, sera balizada nos seguintes termos:

O Assisténcia regular as obras nos dois primeiros meses seguintes a Recepc¢éo Provisoria da
Empreitada;

O Verificacdo do estado das obras e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais
correcgbes de deficiéncias detectadas nas recepgdes provisorias das obras e, que o
Adjudicatario execute posteriormente aqueles actos;

O Vistorias técnicas, com intervalos de um ano, para detecgdo de eventuais deficiéncias nas

obras, até a recepgéao definitiva.

Il-5 Sub adjudicatarios e Tarefeiros
1I-5.1 A responsabilidade pela correcta execugao de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja
qual for o agente executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de trespasse

parcial devidamente autorizado, ndo reconhecendo o Municipio de Bragancga, senado para os efeitos

Divisao de Logistica e Mobilidade



ORIGINAL
MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer sub adjudicatarios ou

tarefeiros que trabalhem por conta ou, em combinagdo com o Adjudicatario.

II-5.2 Caso o Adjudicatario, por razdes de natureza excepcional, necessite realizar qualquer parte
dos trabalhos por sub adjudicacdo ou por tarefa, requerera previamente a competente autorizagdo
ao Municipio de Braganga, indicando o subadjudicatario ou tarefeiro a que pretende recorrer,
fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade

invocada e da capacidade e competéncia do subdjudicatario ou tarefeiro que propde.

1I-5.3 O Municipio de Braganga reserva-se o direito de aceitar, ou nado, a utlizagdo de
subarrendatario ou tarefeiro propostos, segundo o estipulado em [I-5.2, sem ter de justificar tal
resolucdo, ndo acarretando a aceitagdo do Municipio de Bragangca, a diminuicdo da
responsabilidade do Adjudicatario, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos,

e designadamente na clausula 11-5.1.

11-5.4 O requerimento a que se refere a clausula 1l-5.2 devera ser acompanhado além dos
elementos ai mencionados, por uma declaragdo, com assinatura reconhecida, do subadjudicatario
ou tarefeiro, em que este refere que esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e,

de todo o estipulado neste Caderno de Encargos;

I-5.5 O Municipio de Braganga reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que haja desrespeitado os agentes
da Municipio de Braganga., seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra ou,
ainda, quem provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser
fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao

do pessoal indicado.

11-6 Cessao da Posigcao Contratual
I-6.1 O Adjudicatario nao podera ceder a sua posigao contratual ou qualquer dos direitos ou

obrigagGes decorrentes do contrato, sem autorizagdo da entidade Adjudicante.

11-6.2 Para efeitos de uma eventual autorizacdo da cessdo, devera a entidade cessionaria,
apresentar junto do Municipio de Bragang¢a toda a documentagido exigida ao adjudicatario, de

acordo com o respectivo procedimento.
11-6.3 Antes de qualquer autorizagdo, O Municipio de Braganga devera apreciar se 0 cessionario

ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas na declaragdo prevista no artigo 55.° do

Cdédigo dos Contratos Publicos, bem como, se o0 mesmo possui as habilitagbes profissionais e as
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capacidades financeira e técnica, capazes de vir a assegurar o exacto e pontual cumprimento do
contrato.

11-6.4 O cessionario devera ainda apresentar junto da entidade adjudicante, uma declaragao por
escrito, com assinatura reconhecida notarialmente, em como declara encontrar-se perfeitamente

inteirado da totalidade dos trabalhos a realizar e, de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

-7 Execugédo Simultinea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza

II-7.1 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem,
sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de projectos,
fiscalizagdo ou outros, ainda que de natureza idéntica aos que estejam a cargo do Adjudicatério. A

execucgao destes trabalhos, sera exercida, sempre apés prévio conhecimento do Adjudicatario.

11-8 Pessoal
1I-8.1 O Adjudicatario é o responsavel pelas obrigagbes relativas ao seu pessoal empregado na

execucgao dos trabalhos de fiscalizagao, pela sua boa aptidao profissional e disciplinar.

I-8.2 O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelos empreiteiros das obras de construgao civil. Neste horario, deverdo estar permanentemente na

obra os encarregados fiscais, os chefes coordenadores da fiscalizacdo e o técnico coordenador de

seguranca, nos termos referidos neste Caderno de Encargos.

11-8.3 As taxas para o trabalho normal e os recursos propostos, reportam-se ao horario de 40
horas de trabalho semanal da Industria da Construgéo Civil. No caso de o Empreiteiro vir a praticar
outro horario ou, passar a trabalhar em regime de turnos ou trabalho extraordinario, ndo havera
lugar a remuneragéo suplementar do pessoal da Equipa de Fiscalizacdo, tendo esta o dever de

fiscalizar normalmente os trabalhos.
1I-8.4 O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo

da sua conta os encargos que dai resultem.

11-8.5 O Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e, prestar-lhe a assisténcia médica

de que carecga por motivo de acidente ou de doenca profissional.

11-8.6 O Adjudicatario ficara responsavel, relativamente a actividade profissional do seu pessoal,

pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.
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1I-8.7 O Adjudicatario obriga-se a efectuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos da

fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto nas clausulas deste Caderno de Encargos e

Programa de Concurso.

11-8.8 As apdlices de sequro cobrirdo os acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo

nelas constar uma clausula pela qual, a entidade sequradora se compromete a manté-las validas até

a conclusao efectiva dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegagédo no

decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias, apds ter sido comunicado ao dono

da obra e apds renuncia deste ultimo.

11-8.9 As condicbes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subadjudicatarios, tarefeiros que trabalhem nos servigos de fiscalizagdo da obra, bem como os
eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

Adjudicatario perante o Dono da Obra pela sua observancia.

11-8.10 O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na

fiscalizacdo da obra, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de passageiros.

11-8.11 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer dedugéo efectuada pela seguradora, a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

sera da conta do Adjudicatario.

11-9 Despesas e Encargos Sociais por Conta do Adjudicatario
11-9.1  Correm por conta do Adjudicatario, todas as despesas com a elaboracdo da proposta,
prestagao de caugao e celebragéo do contrato.
Serao igualmente encargos do adjudicatario, as seguintes despesas:
0 Encargos sociais legalmente fixados;
Q Equipamento de protecgéo individual dos elementos da equipa de fiscalizagao;
O Seguro de acidentes de trabalho e de doengas profissionais dos elementos da equipa de

fiscalizagao.

1I-19.2 Para todos os efeitos, consideram-se estes encargos incluidos no precgo global apresentado

pelo adjudicatario, na rubrica “Meios Materiais”.

I-10  Relatérios

1I-10.1 O Adjudicatario devera fornecer a Municipio de Braganga, mensalmente, um relatério da
situacdo de cada obra, que caracterize o desenvolvimento dos trabalhos, com o detalhe minimo
seguinte:

a) Actividade desenvolvida no periodo;
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b) Mapas de produgéo por artigo e por actividade;
c) Meios (mecénicos e humanos) utilizados pelo empreiteiro;
d) Controlo de producgao:
- No periodo (por actividade);
- Global (por actividade);
e) Controlo de qualidade - ensaios realizados, resultados e verificagbes de conformidade dos
trabalhos e materiais.
f) Controlo financeiro:
- Facturacéo e revisdo de precgos;
- No periodo por actividades;
- No periodo por frentes de obras;
- Controlo Global;
g) Apreciagdo do andamento dos trabalhos e medidas a propor para correc¢ao de eventuais desvios.
h) Apreciagéo das condigdes de seguranga da obra e percursos envolventes.

i) Medidas de sinalizagao e desvio de transito e respectivos resultados.

11-10.2 O Adjudicatario devera igualmente fornecer as Notas Técnicas referentes aos eventos mais

importantes e, sempre que seja solicitado pelo Dono da Obra.

II-11  Condigcoes de Remuneragao

I-11.1 O prego proposto pelo Adjudicatario, na sua proposta, para a fase da prestacdo de servigos
relativa ao controlo e fiscalizagdo da empreitada, € entendido, para todos os efeitos, como um prego
global fixo, como se tratasse de uma empreitada em regime de “prego global.

As taxas mensais e as taxas globais adiante referidas, manter-se-ao fixas até ao encerramento
administrativo e financeiro, das empreitadas e ao complemento da prestagdo de servigos de

fiscalizagao;

1I-11.2 As taxas fixas mensais por obra dizem respeito ao custo da actividade da fiscalizagao

propriamente dita e sao definidas como se segue:

Eng.° Civil - Coordenador da Fiscalizagdo — A €/ més
Técnico Fiscal - B €/ més
Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (coordenador da seguranga) — C €/ més
Equipa Técnica de apoio - D €/ més
Meios Materiais — E €/ més
Total Mensal Fixo €/ més
+
Valor global para a assisténcia complementar ao Dono da Obra — F €
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TOTAL €

Estas taxas incidem sobre o numero total de meses compreendidos entre a consignagdo da

empreitada e ao encerramento administrativo e financeiro das obras.

II-12 Pagamentos

I-12.1 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados em mensalidades iguais, ao longo do
prazo de execugao das empreitadas, através da aplicagdo das taxas fixas mensais, constantes na
proposta do Adjudicatario e referidas em 11-11.2, sem prejuizo do pagamento na altura devida das

taxas constantes da parcela E.

II-12.2 O inicio da actividade da fiscalizacdo propriamente dita e a que dizem respeito as taxas
mensais, coincidirdA com o inicio da prestagdo de servigos. O seu termo coincidira com o
encerramento administrativo e financeiro da empreitada, sem prejuizo da assisténcia complementar
(parcela F), na parte que lhe diga respeito, apds as recepgdes provisorias, de acordo com a clausula

11-4.5 deste Caderno de Encargos.

I-12.3 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados mediante a apresentagdo de facturas,
acompanhadas dos elementos justificativos que deverdo ser apresentados até ao dia 15 de cada

més, depois de deduzidos, e liquidados nos 60 dias seguintes.
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