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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagao da empreitada de “Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano

— Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos. 2 Lotes:Viaduto+PontecomRuas”

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1. A execucéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redacao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislaco e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a revisao
de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisado de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucao)
Ou
(O caderno de encargos € integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.° 3 do
artigo 43.° do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execuc¢do (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢es juridicas e
técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissédo direta que estes elementos
fizerem para outras pecgas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caodigo.
(ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execucgéo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execucéo.

3.0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto de Execucao

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO Il
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacédo e planeamento da execucéo da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢éo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacédo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagédo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguran¢a e Salde, e no
plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagédo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacado da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manuten¢éo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a
estagnacédo de aguas que 0sS mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacgdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissodes que so6 lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacgéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

0) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra podem incluir a filmagem da execucdo dos
trabalhos por parte da fiscalizagdo. Pode a fiscalizagcao utilizar uma solugéo tecnologica, através de
instalagdo de cameras de autonomia alargada que seja amovivel e que acompanhe rua a rua de cada
empreitada, para monotoriza¢do da obra e captacdo de todos os momentos, do momento 0 ao final da
obra. Estas filmagens devem ser acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a

utilizadores a definir do Municipio de Braganca

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacédo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracéo da proposta.

2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteragdo do

prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracfes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
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constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacédo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizag&o da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢éo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a recuperacéo do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,

equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.
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6.Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacdo dos prazos de execucao.

7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucao
Clausula 9.2
Preco base e Prazo de execucdo da empreitada
1.0 preco base do concurso em causa € de 1 547 440,95€+ IVA = 1 640 287,41€ dividido por lotes:
Lotel(Viaduto): 557.828,02€+IVA e Lote2(PontecomRuas): 989.612,93€+IVA
2. O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacgdo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisoéria no prazo de 5(cinco) meses para o lote 1 e 8(0ito) meses para o lote 2, a contar da data da
sua consignac¢do ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necesséarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
5. Pela conclusédo da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 em nenhum caso serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.
6. Se houver lugar & execugcdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucéo constantes do plano de trabalhos aprovado

e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.

7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacédo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8.Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucéo da obra e

0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizac&o da obra dos desvios que se verifiguem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, o diretor de fiscalizac&do da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%. do prec¢o contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢édo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢éo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO I
Condic8es de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicao
dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, 0
empreiteiro ndo poderda empregar materiais ou elementos de constru¢cdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizag&o.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos niumeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que 0 empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracéo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos

necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos
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trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5.A proposta prevista no namero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissBes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de constru¢cao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicées, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -a a aprovacao do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagédo, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este Ihe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.
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5.Salvo disposi¢cdo em contrario, 0s encargos resultantes da realiza¢do dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatério.

Clausula 17.2
Reclamacé&o contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1.Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢fes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir aimediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcédo
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcéo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construcéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagcé@o dos materiais e elementos de construgéo
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéao
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o0 empreiteiro entender que néo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depo6sito de materiais e elementos de construcdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcao que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucao da obra por que se rege a execuc¢ao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execuc¢do ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias nédo previstas, ndo exceda 10% do precgo contratual;

c) O somatdrio do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execucao desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prec¢o contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacédo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
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6. Se da execucdo de trabalhos complementares resultar inutilizacdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instru¢c8es do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao preco
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposicao da situacao anterior.

Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacées de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez da obra,

0 empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencéo do respetivo alvard ou numero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio, que ndo seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaracéo, emitida pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitacdes
adequadas a execucao da obra a realizar, e manter copia dos alvaras, certificados ou declarag6es dos
subcontratados, consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacgédo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono
da obra.

Clausula 26.2
Medicdes

1. As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracéo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aguele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢cBes respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgcdo a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢édo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcédo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscaliza¢édo da obra, quando

para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaborag&o com o diretor de fiscalizagéo
da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigcdo ou eliminacé@o dos prejuizos resultantes da realizagcao daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagao de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicéao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacéo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacdes gerais
1.Séo0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,

por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
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perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

Clausula 31.2

Seguranca, higiene e saide no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.
2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacéo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigac8es previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO llI
Obrigac@es do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cBes de pagamento
1.Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o preco base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucdo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da respetivas faturas,
as quais so podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigagéo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medigcdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.
5. Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscaliza¢do da obra condicionada
a efetiva realizacao daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucgdo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.
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3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execuc¢éo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberac&o da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacédo de liberac¢é@o da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagcdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri = Va x Vpt — Vrt Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt — Vrt Vt em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1. Para reforco da caucado prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
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2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
OuU seguro -caugdo, Nos mesmaos termos previstos no programa do procedimento para a caucéo referida

no namero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Reviséo de precos
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra, ou;
2. Arevisao de precos obedece a formula tipo indicada no presente caderno de encargos: F19 - estruturas

metalicas; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.
3. A revisdo de precos obedece as seguintes condicoes:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sédo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

A garantia de custo de m&o-de-obra abrange exclusivamente as profissbes enumeradas neste caderno de
encargos;

A garantia de custo de méo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacéo e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagdo de trabalho em horas extraordinarias
que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisao de precos relativa ao custo de méo-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacao da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;
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Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, 0 empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relacao do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pre¢cos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacéo da obra;

Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pre¢os no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisicado de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢des ndo séo suscetiveis de revisao de precos a partir

das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.
4. A revisao de precos obedece as seguintes condicdes:

Os materiais que 0 empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacao aleatdria de precos devem ser,

por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual,

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptag¢des, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da méo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a reviséo de precos por férmula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de precos da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacéo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacéo.
2.0 empreiteiro € responsavel pela satisfacéo das obrigacdes previstas na presente seccédo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secc¢ao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos o0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececao provisoéria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgéo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 40.2
Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacédo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a qualificacdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma
declaracédo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.
4.As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6.0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do diretor
de obra.
7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacéo do plano de gestao de residuos da construcéo e demoli¢éo.

Clausula 41.2
Representacao do dono da obra
1.Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para

a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
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3.0 diretor de fiscalizacédo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucao ou revogacao

do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente
a execucgao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do contrato, deve comunica-
los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizag&o da obra, contendo uma informacao sistemética e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugédo dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusédo de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizag&do da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre

os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidacéo da obra
Clausula 44.2
Rececéo provisoria

1. Arececéo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢éo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recec¢édo definitiva.
2.Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢6es normais de exploracéo,
operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
nameros anteriores.
5.S80 aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢ao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececédo provisdria quanto as mesmas matérias,

nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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Clausula 47.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéao
1.Feita arececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigac6es
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.%s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a natificacdo, o dono da obra néo tiver cumprido
a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
4.A mora na liberacéo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caucéo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢co da garantia tenha
sido efetuado em numerério, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

gue o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposic¢des finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagao
As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo muitua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informac8es necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacdo
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratacdo na fase de execucdo esta

sujeita a autorizacéo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado
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em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacéo do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.

4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6.No prazo de cinco dias apos a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
c6pia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cesséo da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posicao contratual mediante autorizacdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessédo da posigcéo contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisd@o ou opg¢édo inequivoca, salvo quando se verifiqgue uma das seguintes condicdes:
a) Quando haja transmisséo universal ou parcial da posi¢cdo do cocontratante, na sequéncia de
reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢éo, aquisicao ou fuséo, a favor
de cessionério que satisfaca os requisitos minimos de habilitagdo e de capacidade técnica e de
capacidade econémica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigacdes do cocontratante para com 0s
subcontratados
2 A autorizacdo da cessdo da posi¢ao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagéo relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em  causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificacdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formacé&o do contrato em causa.

3. A cessao da posicéo contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.
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Clausula 51.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacbes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do dono da obra;

d) Cesséo da posi¢édo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigac6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) N&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, ap6s segunda naotificacéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execug¢édo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspenséo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3.No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20 % do
preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20 % do preco contratual.
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2.No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta nédo
implique grave prejuizo para a realiza¢édo do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucao é exercido por via judicial.

4.Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicac®es e notificacbes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificacdes técnicas para a execuc¢ao dos diferentes
trabalhos, sdo os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do projeto patenteado no concurso sdo as seguintes:

| — Minuta anincio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestéo de residuos e Plano de seguranca e salde;

5.
6.

Il — Projeto de execugéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizacao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condic@es técnicas de execucado no projeto e neste caderno de encargos. As condi¢cdes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada € por Série de Precos.

A férmula de revisdo de precos a aplicar a esta empreitada € a seguinte férmula tipo:

F19 - estruturas metalicas; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.

Os custos de materiais e mao-de-obra, sdo fixados de acordo com os valores médios praticados

no mercado.

7. E obrigatdrio a apresentacdo da documentacéo indicando nome, qualificaco, as atribuicdes de cada
técnico e a sua posicéo no organigrama da empresa.

8. O prazo global para a execucéo da empreitada € de: Lotel: 5 meses e Lote2: 8 meses, na contagem
dos prazos de execucgéo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo
sdbados, domingos e feriados.

9. Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sanc¢éo contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.

10. O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificacdo minima de Engenheiro Civil.

11. O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicdes em matéria de
higiene, salde e seguranca.

12. No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o0 cumprimento do prazo da empreitada.

13. O estaleiro e as instalacfes provisérias obedeceram a legislacdo em vigor. Devera ser apresentado

no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condi¢des provisérias, local disponivel

para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
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O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construcédo, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a execucao da empreitada.

Deverdo ser realizados todos 0s ensaios exigidos pela Fiscalizacdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informacbes sobre a sua localizacdo, nas Entidades responsaveis pela exploragdo e
conservacao das mesmas.

O desconto para garantia, é de 10% em todos os trabalhos a mais e nao previstos, quando ndo sejam
objeto de contrato adicional.

Sera da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execucado das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicacdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medicao. Outras indicacdes relativas as
condicdes de pagamento: periodicidade das medicdes, fracionamento em prestacdes fixas ou
variaveis. Serao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer acbes de fiscalizacdo dos trabalhos
s&o0 as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serdo encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos os ensaios que a fiscalizacao
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condi¢cfes técnicas.

Carecem de autorizacdo por escrito quaisquer trabalhos fora da programacao proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverdo ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicagdo imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de &gua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizacdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessérios e ficam a cargo do _empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos 0s custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente o0s
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspecao, efetuada ao local da obra na data da
realizacdo do concurso, pelo concorrente, na execucdo das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios & néo interrup¢éo do servico.

Os locais destinados a colocacgédo dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza dos materiais

e entulhos resultantes das demolicBes e dos produtos resultantes da remoc¢éo da vegetagdo, seréo
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transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao
podendo permanecer na obra.

Os trabalhos de protecdo e seguranca que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o0 uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protecéo de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serdo a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serdo a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demolicbes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizacao poderd verificar as condigdes do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construcao que julgue objeto de analise.

O adjudicatério é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remocao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na &rea de intervencdo da obra, para locais onde os servicos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condicbes essenciais e de seguranca em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugao, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criacdo de acessos provisdrios a moradores, bem como desvios provisoérios de
trdfego, alternativas e respetiva sinaliza¢do sé@o considerados trabalhos preparatérios e acessorios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignacéo, o Plano

de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS

O presente procedimento consiste na empreitada de obras publicas “Melhoria da mobilidade multimodal
no ndcleo urbano - Mobilidade ciclavel, pedonal e de ftransportes urbanos: 2Lotes -
Viaduto+PontecomRuas” de acordo com a estratégia do Plano de Acao para a Mobilidade Sustentavel que

inclui os seguintes dados sobre a localizacdo por lotes:

Lote 1:

VIADUTO DA SA CARNEIRO

Lote 2:

AV. FORCAS ARMADAS

RUA JOAO XXI

RUA VASCO DA GAMA

RUA ALMEIDA GARRET

RUA DR. ANTONIO CARMONA E LIMA
RUA CLAUDIO MESQUITA ROSA
PONTE DA ESTACAO

(neste lote a execucdo das ruas deve ser executada em simultdneo com a ponte, planeando o

trabalho rua arua)

A. Mobilidade ciclavel

1. Objetivos;

O principal objetivo da execucédo da obra é a concretizacdo de um projeto que o Municipio denominou de
Rede central de ciclovias. Articular a rede de ciclovias de Braganca, assegurando a ligacdo a varios pontos
estratégicos, quer do centro histérico, quer dos equipamentos de servigcos quer das ciclovias existentes. A
reparagdo/manutencdo de passeios onde passa esta rede ciclavel sera também parte integrante. Na
generalidade esta intervencao ira contribuir para a estruturacéo do territorio, a regeneragéo urbana e para

a dinamizacao do espaco.

Um dos objetivos é também que, a elevada qualidade urbana e ambiental contribua globalmente para a
fixacdo de populacéo e para a instalacao de atividades econémicas diferenciadas. Com estas intervengdes
irA conseguir-se a integracdo das zonas na cidade e na envolvente, sendo promovida a mobilidade e a

articulagcao urbana com toda a cidade de Braganca, numa logica de continuidade.

Sao também objetivos, a implementacdo de principios inseridos na estratégia de sustentabilidade,
ambiental e de Eco Cidade de Braganca e a criacdo de locais com uma imagem de referéncia que seja

um icone da intervencéo de regeneracado urbana.
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2. Caracteristicas gerais:

No &mbito desta empreitada considera-se relevante procurar a articulacdo entre as ciclovias existentes e,
paralelamente, procurar novas opcdes que assegurem a ligacdo por via ciclavel a diferentes pontos

estratégicos do centro histérico, aos equipamentos de servigos e as restantes ruas e avenidas da cidade.

E de salientar aqui que, por um lado, atendendo a aspetos como as pendentes, os relevos, ou 0s sentidos
de circulagdo, nem sempre estas ligacdes serdo asseguradas por percursos localizados integralmente
dentro dos limites da ARU. Por outro lado, é importante referir que em alguns casos nao sera possivel que

a ciclovia exista em via dedicada, devendo existir um uso partilhado da via, devidamente assinalado.

Assim, importa saber quais as principais tipologias de percursos ciclaveis, as quais variam em fungéo do
nivel da segregacao do trafego rodoviario. De seguida apresentam-se as trés tipologias de percursos

ciclaveis iniciando com a de maior integracdo (coexisténcia) até a de maior segregacao (pista ciclavel):

- Vias banalizadas (de coexisténcia): as bicicletas partilham o espaco com os veiculos motorizados. Regra
geral sdo unidirecionais, mas podem existir situa¢gfes, em que a bicicleta pode circular em ambos os
sentidos (por exemplo em Zonas30). Dado serem espacos de coexisténcia de trafego de veiculos
motorizados com velocipedes, as vias banalizadas devem ser devidamente sinalizadas com sinalizacéo

vertical e horizontal;

- Faixas ciclaveis: espaco destinado a bicicletas, fazendo parte integrante da faixa de rodagem,
unidirecional, geralmente no sentido da corrente de trafego, apenas com separacéo visual: diferenciacéo

do espaco através de sinalizacdo horizontal (linha, coloracao diferenciada do pavimento ou uns pinos);

- Pistas ciclaveis: canal segregado do trafego do trafego motorizado (separagéo fisica do espaco rodoviario

— no passeio), lateral a rodovia ou com percurso proprio, uni ou bidirecional.

Entende-se que para além dos efeitos diretos relacionados com a mobilidade ciclavel, a criacdo destes
percursos tera um efeito demonstrador junto da populacdo, dando visibilidade ao facto de o acesso
guotidiano as habitacGes poder ser facil e conseguir ser realizado com todas as condi¢des de conforto e

de seguranca.

A construcdo destas ciclovias sera uma aposta Util e benéfica para a cidade a varios niveis. Trata-se de
uma aposta em meios de transporte ecolégicos, ndo poluentes, que ligardo varios pontos desta zona da
cidade, permitindo uma visita sob uma perspetiva diferente e bastante atrativa para alguns turistas e
visitantes. Para além dos beneficios evidentes para a satde dos seus utilizadores e para o desincentivo a
utilizacéo de automoveis que causam um desgaste e uma degradacdo mais acelerados, a populacao mais

jovem terdo um meio acessivel economicamente e bastante pratico para as suas deslocacoes.
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No ambito deste projeto ira entéo ser construida uma rede ciclavel entre varias artérias da cidade, divididas

pelas zonas de intervencao ja descritas, numa extensao total de, mais ou menos, 19km.

A rede ciclavel ira ter um pavimento adequado a pratica de ciclismo e passagem de pedes (no caso de
pistas ciclaveis), bem como ira ser cuidadosamente inserida na paisagem. Assim, como ja foi referido
anteriormente, serd possivel em alguns casos, proceder-se a reparacdo/manutencdo dos passeios

envolventes a rede ciclavel bem como a reorganizacdo dos estacionamentos se necessario.

A sinalizacao horizontal e vertical devera ser incluida neste projeto bem como reorganizacdo do mobiliario

urbano existente.

Os materiais a utilizar nos passeios, estacionamentos e/ou vias, a necessidade de substituicdo ou
reparacao dos mesmos, bem como a forma de utilizacdo dos materiais, esta descrita nas pecas, podendo

estes serem alterados no decorrer da obra

B. Mobilidade Pedonal

1. Obijetivos;

A cidade de Braganca € detentora de uma morfologia urbana que a torna Unica, mas que, ndo raras vezes,
se torna um obstaculo natural a cidaddos com mobilidade reduzida ou condicionada. Ademais, esta
situacdo é ainda agravada pela existéncia de elementos urbanos (i.e. passeios, passadeiras, pracgas,
largos, acesso a edificios, etc.) que ndo observam os requisitos necessarios a facilitagcdo da circulacéo
destas pessoas. S&0 objetivos deste procedimento, a melhoria das acessibilidades para cidaddos com
mobilidade condicionada no espago publico da cidade e nos acessos a edificios, através do rebaixamento

de passeios e obras de retificacdo da calgada.

Nesta medida, esta empreitada pretende eliminar na cidade todas as barreiras urbanisticas e
arquitetonicas que impecam as pessoas com mobilidade reduzida o acesso a todos os locais e servigos
comunitarios, criando as condi¢des necessarias ao igual usufruto dos mesmos e ao exercicio da cidadania

plena.

A empreitada contempla assim, acdes como o rebaixamento e nivelamento de passeios, 0 ajuste de
passadeiras/zonas de passajem e a construcdo de rampas de acesso a edificios, obras de retificacdo de
calcada e reparacdo/manutencdo de alguns passeios da cidade em que o material utilizado se encontra
em mau estado de conservacdo. Acompanhando estes arranjos, deverdo também ser criadas condicdes
de circulacdo para cidadaos invisuais, nomeadamente por via da criacdo de relevos no pavimento e de

sinais sonoros nos semaforos.

Somos todos pedes, como tal, deve dar-se real importéncia a deslocacdo pedonal. Todas as viagens
incluem sempre, de forma simples ou conjugada com outros modos de deslocagédo, um trajeto a pé. Desta

forma, um grande desafio é a relacéo direta da gestédo do trafego rodoviario e o desenho urbano. Grande
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parte das barreiras a acessibilidade pedonal existentes no espaco publico sdo consequéncia do trafego
automovel, quer devido as situacdes de conflito potencial, quer pelas consequéncias diretas sobre os
espacos destinados ao pedo e a qualidade do ambiente urbano, como a reducéo da largura dos passeios,

0 estacionamento abusivo, o ruido, a poluicdo atmosférica, entre outros.

Uma preocupacao particular deve também ser dada a questdo do estacionamento, tendo em conta que

hoje em dia este é um fator que condiciona a procura dos habitantes e visitantes da cidade de Braganca.

Em suma, devera ser dada uma particular atencao a criacdo de uma rede de percursos continua e segura
pedonal, que ligue de forma estruturada diferentes pontos relevantes e que facilitem uma viséo integrada

de todo a cidade numa légica da sua apropriacéo pela populacgéo.
2. Caracteristicas gerais;

No ambito desta empreitada considera-se relevante procurar a articulacdo entre os passeios existentes e
em bom estado de conservacdo com o0s que séo reparados, procurando novas opgdes que assegurem a
ligacdo a diferentes pontos estratégicos do centro histdrico, aos equipamentos de servi¢os e as restantes

ruas e avenidas da cidade.

Andar a pé, apresenta inUmeros beneficios ambientais, econémicos e sociais:
- Saude, proporcionando estilos de vida menos sedentarios e mais saudaveis;
- Seguranca pessoal, quando o nimero de pedes é mais significativo;

- Economia, através da melhoria da atratividade e competitividade e incluindo a reducdo de custos
associados ao transporte e a saude.

- Ambientais, incluindo os beneficios associados a reducdo do congestionamento urbano, reducédo de
emissdes de CO2, reducao do ruido associado ao trafego motorizado;

- Aumento da vivéncia do espaco publico.

Entende-se que para além dos efeitos diretos relacionados com a melhoria de acessibilidades, a
reparacdo/manutencdo destes passeios terd um efeito demonstrador junto da populacdo, dando
visibilidade ao facto de o acesso quotidiano a cidade poder ser facil e conseguir ser realizado com todas

as condic¢des de conforto e de seguranca.

Na zona do passeio adjacente a passagem de pedes deve entdo existir um tipo de revestimento especifico
e inconfundivel, designado piso tactil, com cor contrastante e/ ou textura bem diferenciada, que permita ao
pedo detetar a existéncia da passagem de pedes, a sua largura e a direcdo de atravessamento. O piso

tactil deve conjugar trés componentes:
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- faixa de alerta: deve permitir ao pedo detetar a localizacdo exata de uma passadeira de pedes e a sua
largura total. Deve ter uma largura minima de 0,40m e ser constituida por um material de textura e/ ou cor

contrastante com o pavimento do passeio.

- guia de encaminhamento: deve permitir ao pedo detetar a presenca de uma passagem de pedes e a
respetiva dire¢do de atravessamento e deve ter uma largura minima de 0,20m e ser constituida por um

material de textura e/ ou cor contrastante com o pavimento do passeio.

- moldura de contraste: area do passeio adjacente a faixa de alerta e a guia de encaminhamento e que
deve possuir um revestimento que garanta o necessario contraste visual - claro/ escuro - e de textura -

liso/ textura regular - com a faixa de alerta e a guia de encaminhamento.

Deve proceder-se a reorganizacao dos estacionamentos se necessario, considerar a sinalizagao horizontal
e vertical que for obrigatéria para concretizar este projeto bem como a melhoria da organizacdo do

mobiliario urbano existente.

Os materiais a utilizar nos passeios, devem ser adequados a passagem de pefes bem como serem

cuidadosamente inseridos ha paisagem, podendo estes serem alterados em obra.

No caso de existir necessidade de alargamento dos passeios, a sensibilidade e contributo dos

concorrentes deve ter em consideragdo, as vias existentes e se estas ficam com larguras suficientes.

C. Mobilidade de transportes urbanos

1. Objetivos;

Definir um plano de implementagdo dos interfaces nas principais vias rodoviarias de acesso ao nucleo
urbano da cidade. A melhoria da rede de interfaces, a sua organizagdo funcional e a sua insergdo urbana
no territério (envolvendo distintas categorias, como por exemplo, pontos de chegada e correspondéncia
(PCC) ou pequenas e médias interfaces (ECC)), tendo em especial atencdo a qualidade do servigco
prestado, as suas acessibilidades aos pedes e bicicletas, a sua organizacdo funcional e a sua insercao

urbana no territorio;

Em paralelo com a implementacdo de um novo programa de mobilidade que promova uma melhor
articulacdo entre o centro da cidade e as demais polaridades citadinas e concelhias, contribuindo para
uma maior permeabilidade do territério, o projeto em apreco visa fazer face as necessidades mais basicas
dos utilizadores dos transportes rodoviéarios, disponibilizando espacos de espera apropriados aos utentes

do servico de transportes rodoviarios.

A implementacdo destes interfaces de encontros entre as linhas de transporte urbano bem como de

passagem de ciclovias, ndo apenas providenciard um espaco apropriado de espera para 0s utentes, como
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contribuird para aumentar a qualidade de vida e promover um maior envolvimento das populacdes
residentes na periferia na dindmica da cidade. Nestes locais deverdo ser colocados suportes para
colocacéo das bicicletas. Ademais, esta configuracéo e localizacao dos interfaces, contribuird para facilitar

e aprofundar a experiéncia da cidade de Braganca aos turistas e visitantes.
2. Caracteristicas gerais;

De acordo com o novo plano de mobilidade rodoviario a ser definido, devera, num primeiro momento,
proceder-se ao mapeamento deste tipo de estruturas, aferindo-se o seu estado de conservacao, a sua
localizacdo e o seu respetivo enquadramento no plano de mobilidade. Esta primeira etapa possibilitara a
recolha de dados relevantes que permitam arquitetar um plano de renovacao e/ou implementacéo de raiz

destas estruturas.

Do ponto de vista da estrutura, os abrigos dos autocarros obedecem a uma arquitetura e design uniformes,
onde é visivel a identidade visual da marca Braganca. Além da cobertura e dos lugares sentados, estes
espacos também incluem espacos informativos no interior, onde se poderdo consultar informacao como:
as linhas e as zonas da cidade que ligam; o nimero dos autocarros que o abrigo serve e seu respetivo
horario; um mapa com a georreferéncia do abrigo e posicao relativa face aos principais pontos da cidade;

sugestdo de alternativas de transporte; e, promocéao de locais a visitar e/ou de eventos a realizar.

A informacdo relativa a frequéncia dos transportes, ao horario e ao tempo de espera previsto €
disponibilizada por via digital em cada um dos abrigos, através do sistema de informacédo e gestdo a

implementar, sendo que, neste caso, envolvera um investimento mais avultado por parte da autarquia.

Para além do referido anteriormente devera é considerada a reorganizacdo dos estacionamentos, a
sinalizacao horizontal e vertical que for imprescindivel bem como a melhoria na organizacéo do mobiliario

urbano existente.
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1 - CRACTERISTICAS DOS MATERIAIS, NATUREZA, QUALIDADE, PROCEDENCIA E DIMENSOES
EM TERRAPLANAGENS

1.1 - MATERIAIS PARA OS ATERROS PROVENIENTES DE ESCAVACOES NA LINHA

1.1.1 - Materiais a utilizar - Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se
obterdo das escavacdes realizadas na obra, dos empréstimos que se definam no projeto de construcao,
ou dos empréstimos escolhidos pelo adjudicatario com conhecimento prévio da fiscalizacdo e devem

obedecer ao seguinte:

- Os solos ou materiais a utilizar deverao estar isentos de ramos, folhas, troncos, raizes, ervas, lixo, ou

quaisquer outros detritos organicos.

- A dimensao méaxima dos elementos dos solos aplicados sera, em regra, inferior a 2/3 de espessura da

camada uma vez compactada.
- Os solos de empréstimo deverao ser sujeitos a aprovacao da fiscalizacdo, antes da sua aplicacgéo.

- O teor de agua dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir a compactacao relativa
exigida, nao podendo exceder em mais de 15% o teor 6timo da dgua referido ao ensaio de compactacao

pesada.

1.1.2 - Aplicacdo dos materiais - Para a aplicacéo dos materiais que nao satisfacam estas condi¢cdes sera

necessaria a aprovacao prévia da fiscalizacéo.
1.1.3 - Agua - A agua néo deve conter 6leos, acidos, matéria organica ou outros produtos prejudicais.

1.2 - TUBOS DE BETAO

1.2.1 - Os materiais utilizados na execucdo dos tubos de betdo serdo o cimento Portland Normal,

agregados, armaduras e dgua, obedecendo ao especificado neste Caderno de Encargos.

1.2.2 - Os tubos serao construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando um betdo de dosagem
convenientemente estudada, por forma ater uma consisténcia por forma a ter uma consisténcia
aconselhavel ao fim em vista, bem compactado por centrifugacao ou vibragdo. O tempo de cura € de 2 a

3 dias em ambiente quente e 0 mais proximo possivel da saturacédo no respeitante a humidade.

1.2.3 - As superficies dos tubos devem apresentar textura homogénea caracteristica de um perfeito fabrico,

sem indicios de deterioracdo ou pontos fracos que possa comprometer a sua resisténcia.

1.2.4 - A absorcao de agua pelos tubos determinada tal como se indica na Norma Portuguesa n°® 174, ndo

deve ser a 8%.
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1.2.5 - As tolerancias admitidas (diferenca maxima entre o didmetro interior e diametro nominal) s&o de

1.5 para drenos e tubos para aquedutos e de 0.6 para tubos para passagens hidraulicas.

1.2.6 - A carga de rotura por compresséo diametral determinada como se indica na Norma Portuguesa n°

503 nédo deve ser inferior a indicada para cada diametro e para cada tipo de tubo no quadro seguinte:

Seccédo FORCA DE ROTURA Kgf/m

(mm) Tubos Normais Tubos Armados Tubos Reforcados
200 2800

300 3200

400 4000

600 5800 12400

800 7200 15500

1000 8200 18600

1200 9600 20600

1500 1800 23500

1.2.7 - Seré feita pela fiscalizagdo uma inspecdo que compreendera uma verificagdo das caracteristicas
gerais e dimensoes a partir da qual podera ser exigida a substituicdo de tubos defeituosos ou até a rejei¢cao
de fornecimento se a percentagem destes exceder 20%. Se o fornecedor ndo se conformar com a decisdo

da rejeicdo baseada na inspegéo geral, podera solicitar a arbitragem dum laboratério oficial.

A fiscalizacdo podera escolher para os ensaios trés unidades de cada tipo e dimensao por cada 100 tubos
ou fracéo fornecidos. Os ensaios, que deverdo ser efetuados num laboratério oficial referir-se-do a

estanqueidade presséao de rotura, absorcao de agua e resisténcia a compressao diametral.

a) Presséo interna - devem suportar a pressdo hidraulica de 2 kg/cm2 sem sinais de rotura ou
permeabilidade, sendo tal a presséo atingida por elevacdo gradual num ritmo que nao exceda 0,7 kg/cm?

durante 5 minutos.

b) Absorcao - previamente secos e depois de mergulhados em agua durante 24 horas, ndo deve ser

superior a 8%.
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¢) Esmagamentos - devem suportar, sem rotura, a carga de 5 000 kg aplicada uniformemente em todo o

comprimento do tubo ao longo de duas geratrizes diametralmente opostas.
As tolerancias admitidas (diferenca méaxima entre o didmetro interior e o didmetro nominal) serdo de 1%.

Sera feita pela fiscalizagdo uma inspec¢do-geral que compreendera uma verificacdo de caracteristicas
gerais a partir da qual podera ser exigida a substituicdo de tubos defeituosos ou até a rejeicdo do

fornecimento se a percentagem destes exceder 20%.
1.3 - CIMENTO

1.3.1 - O cimento a utilizar sera do tipo Portland Normal e satisfara as condi¢cdes expressas no Caderno
de Encargos para fornecimento e rece¢éo do cimento Portland Normal, aprovado pelo Decreto n° 40 870
de 22 de Novembro de 1956, com 0s seus aditamentos.

1.3.2 - O cimento sera de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado de modo a estar bem
protegido contra a humidade e de modo a ser inspecionado com facilidade. Sera rejeitado todo o cimento
que se apresentar endurecido, com granulos, ou que se encontre mal acondicionado. Quando em sacos,
serdo rejeitados 0s que ndo estejam fechados ou apresentem sinais de violagao.

1.3.3 - Para se conseguir uma cor uniforme em todos os pardmetros que ficam a vista, utilizar-se-a4 na
execucao de cada uma das obras de arte apenas cimento com a mesma cor proveniente da mesma
origem.

1.3.4 - Desde que se verifique ndo ser possivel obter com o cimento Portland Normal as caracteristicas
estipuladas para os betdes, podera o adjudicatario ser obrigado a utilizar cimentos especiais nacionais ou

estrangeiros sem aumento de encargos para o Estado.

1.4 - AGUA, AREIA E BRITA PARA BETOE

1.4.1 - A agua e a brita para betdes de ligantes hidraulicos deverao satisfazer as condi¢cdes impostas no
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

1.4.2 - Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, ndo devendo o
peso das particulas chatas e alongadas mais de 20% do peso total; sendo "b" a largura, "d" a espessura
e "I' o comprimento de uma particula, consideram-se chatas as particulas com d / b <0,5 e alongadas

aquelas em que I / b> 1,5.

“Melhoria da mobilidade multimodal no nacleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”

Péagina 41 de 60



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

1.4.3 - Adimenséo maxima do inerte grosso ndo devera exceder 1/5 da menor dimensao da pec¢a a betonar

e, na zona armaduras 3/4 da distancia entre vardes.
1.4.4 - Os inertes serdo lavados e cirandados se a fiscalizacdo assim o entender.
1.4.5 - A proveniéncia dos inertes e da agua deve ser previamente aprovada pela fiscalizacao.

O empreiteiro apresentara o plano de obtencdo dos inertes, a sua lavagem, selecdo transporte e
armazenagem, a fim de se verificar a possibilidade de fornecimento nas quantidades e dimensdes exigidas

e a garantia de produgdo com caracteristicas convenientes e constantes.

1.4.6 - Ndo podera usar-se agua da qual haja conhecimento de que empregada noutras obras tenha dado

origem a eflorescéncia ou perturbacdes do processo de presa e endurecimento dos betdes e argamassas.

1.5 - ACOS PARA ARMADURAS

1.5.1 - O aco das armaduras para betdo armado devera ser macio, de textura homogénea, de grado fino,
ndo quebradico e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, Oleo, ferragem solta, obedecendo as

prescricées do R.E.B.A.P.
1.5.2 - Os acos a utilizar nas armaduras serdo os indicados no projeto.

1.5.3 - Os ensaios a realizar serdo de tracdo sobre provetes proporcionais longos e de dobragem e serdo

efetuados em conformidade com as Normas Portuguesas vigentes.
1.5.4 - Se pretender fazer emendas dos vardes por soldadura, havera que realizar 0s ensaios.

1.5.5 - O ago sera colocado em armazém devidamente classificado de acordo com o seu tipo e diametro,

ficando coberto para ndo apanhar humidade e assente em plataforma para impedir o contacto com o solo.

1.6 - CONTROLO DE BETAO ARMADO E SEUS COMPONENTES

Os ensaios a realizar e sua frequéncia serdo estabelecidos para cada caso pela Fiscalizacdo de acordo

com o preceituado no RBLH e no REPAF em vigor.
1.7 - MADEIRAS

1.7.1 - As armaduras a empregar na obra deverdo ser cerneiras, nao ardidas nem cardidas, sem nos

viciosos, isentos de caruncho, fendas ou falhas que comprometem a sua resisténcia.

1.7.2 - As madeiras serdo de primeira escolha, isto é, selecionadas para que mesmo pequenos defeitos
(nds, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia, nem com grandes dimens@es nem em zonas de

pecas em que se encontram instaladas as maiores tensoes.
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1.7.3 - As pegas serdo de quina viva perfeitamente desempenadas, permitindo-se em casos a fixar a juizo
da fiscalizacé@o, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a

seguranca ou perfei¢cdo do trabalho.

1.7.4 - As tabuas para moldes terdo uma espessura nao inferior a 3,0 cm e seréo aplainadas e tiradas de

linha.
1.7.5 - Os calcos e cunhas a aplicar serdo de madeira dura.
1.7.6 - Nao sera permitido o emprego de pecas de madeira de peso especifico excecionalmente baixo.

1.7.7 - O nimero de anéis de crescimento da madeira por cm nao pode ser inferior a 3, sendo preferivel

que seja igual ao préximo de 6.

1.8 - AGUA PARA PAVIMENTACAO

A agua nao deve conter 6leos, acidos, matéria organica ou outros produtos prejudiciais.

1.9 - BETUME ASFALTICO

O betume asfaltico a empregar em misturas betuminosas, ou em revestimentos superficiais betuminosos,
deve ser, respetivamente do tipo 60/70 e 180/200 e obedecer a especificacdo E 80 - 1960 do Laboratorio

Nacional de Engenharia Civil.

1.10 - BETUME FLUIDIFICADO

O betume fluidificado a empregar nas impregnacfes betuminosas deve ser do tipo MC - 30 ou MC - 70 e

obedecer a respetiva norma.

1.11 - EMULSAO BETUMINOSA

A emulsdo betuminosa a empregar em regas de colagem devera ser do tipo CRS-1ou CRS-2e

obedecer a respetiva norma.

1.12 - ADITIVOS ESPECIAIS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

Sempre que esteja previsto no projeto ou que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas
betuminosas, aditivos especiais para melhorar a adesividade betume — agregado, devera submeter a

apreciacdo da Fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o0 modo de utilizagéo de tais aditivos.

1.13 - FILER PARA MISTURAS BETUMINOSAS

O filer deve obedecer as seguintes prescricfes:
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a) Ser constituido por pé de pedreira. Podera ser utilizado até 2% de cimento Portland ou cal hidraulica;

b) Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregacdo das particulas ou de outras

substancias prejudiciais;

¢) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:

- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,425 mm (n°® 40) ASTM................ 100%
- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,180 mm (n° 80) ASTM................. 95%
- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,180 mm (n°® 200) ASTM............... 65%

1.14 - MATERIAIS PARA BASE DE GRANULOMETRIA EXTENSA

1.14.1 - Agregado - O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formagGes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas.
No caso de ser utilizado material aluvionar, este devera apresentar 75% de superficie fraturada. Devera

ainda obedecer as seguintes prescricoes:

- Granulometria — A composicao ponderal obedecera aos valores a seguir indicados:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
50 mm (2") 100

37,5 mm (1 %") 85 - 95

19,0 mm (34") 50 - 85

4,75 mm (n° 4) 30-45

0,425 mm (n° 40) 8-22

0,075 mm (n° 200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados apresentara ainda uma forma regular:
- Caracteristicas especiais:

- Percentagem méaxima de desgaste na maquina de Los Angeles... <30

- Indice de plasticidade MAXIMA...........c.cceceevererereieeeeeeeerene, NP

- Equivalente de areia minimo...........ccccccvvveeieiieee e >50%
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Perante a autorizacéo expressa da fiscalizagdo, poderd ser utilizado agregado com granulometria diferente
da indicada, mas sempre com uma dimensao méaxima de 6 cm, desde que 0 processo construtivo seja de

12 qualidade.

1.14.2 - Material de preenchimento - O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e
regularizacdo superficial. Serd constituido por produtos ou por saibro obedecendo as seguintes

caracteristicas:

- Granulometria — de acordo com o quadro seguinte:

Peneiro ASTM % acumulado do material que passa

9,5 mm (3/8") 100

4,75 mm (n°4 85-100

0,075 mm (n° 200) 7-12
Limite de lIquIdez MAXIMO.........oii it NP
indice de plasticidade MAXIMO..........cc.ceiviiieeeee e NP
Equivalente de areia MiNiMO.........cooiuiiiiiiie e 50%

1.15 - MATERIAIS PARA BASES TRATADAS COM EMULSAO

1.15.1 - Agregado

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formacdes
homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas. Devera

ainda obedecer as seguintes prescricdes:

- A sua composicao granulométrica, obrigatoriamente obtida a partir de, pelo menos, duas fracdes
granulométricas distintas, serd recomposta na instalacdo ou em obra, para que o agregado aplicado em

obra obedeca ao seguinte fuso granulométrico:
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Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
25.0 mm(1") 100
19.0 mm (2/4") 82 - 100
12.5 mm (1/2") 65 - 85
9.51 mm (3/8") 55-75
4.75 mm (n° 4) 40 - 58
2.00 mm (n° 10) 25 - 40
0.840 mm (n° 20) 16 - 28
0.425 (n° 40) 12 -22
0.180 mm (n° 80) 8-16
0.075 mm (n° 200) 4-10

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentard uma forma regular; sob condi¢éo

da curva média por jornada de trabalho, se integrar no fuso especificado, admitem-se as seguintes

tolerancias pontuais, para os peneiros de malha mais larga:

- Pen. de 9.51 mm (3/8")........ccevuuuenes 1%
- Pen.de 12.5 mm (1/2").......cccceeunnes 2%
- Pen. de 19.0 mm (3/4™).......cccevunees 3%

Percentagem méaxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(GranUIOMELHIA B).......uveeieiiiiiiee ettt et e e e <25
=€ N0 CASO AE GranitOS .......coeceviiiiiiiiieieeeee e e e e ses e e e e e e e e e e e s s e sararbeeareeeaaeeeeeanaanns <35
- Indice de PlaStiCIdAdE. .........c.ccvevieeereeeereeee ettt NP

Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem a
= To o= To o [0 {11 S PO PP PP PRPOPPI 70%

- Equivalente de areia mMinimoO..........cccuuiiiiiiiiice e 45
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- Percentagem de material britad0 SUPEIOF @........cooviiiiiiiiiiiiiieeeiee e 75
- Absorcao de agua, para cada uma das fragcdes granulométricas componentes,
11 (=T g To] = NPT TPT PP 1%
1.15.2 - Mistura aplicada em obra

A mistura agregados-emulsao devera proporcionar uma perda inferior a 45% quando submetida ao ensaio
de imersao-compressédo sobre misturas betuminosas. Porém, o teor em betume residual nunca devera ser

inferior a 3%.
A resisténcia a compressédo depois da imersao dos provetes devera ser igual ou superior a 500K df.

A mistura, apés aplicacdo, devera ter uma baridade seca igual ou superior a um valor minimo de referéncia,

determinado conforme descrito no capitulo 15 deste Caderno de Encargos.

1.16 - MISTURA BETUMINOSA DENSA EM CAMADA DE REGULARIZAGAO

A mistura dos agregados para a camada de regularizacdo betuminosa deve obedecer as seguintes

caracteristicas:

- A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, trés fragdes granulométricas distintas, a ser compostas,

obrigatoriamente, em central;

- Granulometria - a granulometria da mistura, a saida da central, deve estar de acordo com os seguintes

valores:
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Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
25.0 mm (1) 100

19.0 mm (3/4") 85 - 100

12.5 mm (1/2") 73-87

4.75 mm (n° 4) 45 - 60

2.00 mm (n° 10) 32-46

0.425 mm (n° 40) 16 - 27

0.180 mm (n° 80) 9-18

0.075 mm (n° 200) 4-10

- A curva granulométrica, dentro dos limites especificos, apresentara uma forma regular;
- Percentagem minima de material britado..............oooiiiiiiiiiiiiii e 50%

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(0[O o] 7= 1= PR PP PP USPRR 26
=3 [ I o= LT o T [T 0 - a1 o 1S 36
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicao de filer......................... 50%

- Percentagem de filer comercial na fracao passada no peneiro 200,
001101100 To U OO 10

1.17 - CARACTERISTICA DA MISTURA BETUMINOSA

1.17.1 - Determinadas pelo método "MARSHALL"

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall, devem estar de

acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

a) Misturas a base de inertes de natureza granitica
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Original

NUmero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 700

Grau de saturacdo em betume (%) 75 -85

Porosidade (%) 3-45

Deformacao (mm) max. 3.5

Forca de rotura (Kgf) / Deformac&o (mm) 200 a 350
b) Mistura a base de outros inertes

NUmero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forc¢a de rotura (Kgf) min. 600

Grau de saturacdo em betume (%) 75 -85

Porosidade (%) 3-6

Deformacao (mm) max. 3.5

Forca de rotura (Kgf) / Deformac&o (mm) 200 a 350

1.17.2 - Determinadas pelo método "DURIEZ"

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquela devera proporcionar os

seguintes valores:
- COMPIreSSA0 SIMPIES.. ettt e e 6 MPa
- Relagao imersao COMPIreSSAO.......ccciiiuuriiieiiiiiiiiesiniiiie e e ssiieee e e e sireeee e s nneees 0.70
1.17.3 - Relacionadas com a aplicacdo em obra

A mistura, depois de aplicada, devera ter uma baridade superior a 98% da baridade de referéncia,
correspondente a obtida nos provetes Marshall com percentagem 6tima de betume determinada nos

estudos da sua composicéo.

Para a construcdo daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e transversais
com qualidade desejavel, devera a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade na aplicacdo em

obra.
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1.18 - BETAO BETUMINOSO 0/14 EM CAMADA DE DESGASTE

1.18.1 - Mistura dos agregados

A mistura de agregados, para a execu¢do de camada de desgaste em betdo betuminoso devera obedecer

as seguintes caracteristicas:

- A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, trés fracdes granulométricas distintas, a ser

compostas, obrigatoriamente, em central,

- Granulometria — a granulometria da mistura, a saida da central, deve estar de acordo com os
seguintes valores:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
19.0 mm (3/4) 100

12.5 mm (1/2") 80 - 90

9.5 mm (3/8") 66 - 82

4.75 mm (n° 4) 45 - 65

2.00 mm (n° 10) 30-42

0.425 mm (n° 40) 12-20

0.180 mm (n° 80) 8-15

0.075 mm (n° 200) 5-10

- A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma forma regular.
- Percentagem minima de material britado............cccoviiiiiiiii i 90%

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(500 VOILAS) ...ttt ettt ettt e ekttt e ettt e e e bbbt e e e e bt e e e a et e e s annnee s 22%

- E no caso de granitos

(S0 L0 IR0 = 1= SRR 32%

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados
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SEM 8 AICAO U8 FIlBI ...t e e e e e e 60%
- Coeficiente de polimento acelerado, MiNIMO............cccciiiiiiiiiie e 0.55%
- Percentagem de filer comercial na fracdo passada no

PENEIr0 N® 200, MINIMIO....eiiiiieeee e it e e i e e e e e e e s s s e e e e e e e e e s e s s s sans e e eaeeaeeesaaannnsanrenneeees 60%

1. 19 - CARACTERISTICAS DO BETAO BETUMINOSO

1.19.1 - Determinadas pelo método "MARSHALL"

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall, devem estar de

acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

a) Misturas a base de inertes de natureza granitica

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 800

Grau de saturacéo em betume (%) 72 -82
Porosidade (%) 3-45
Deformacao (mm) max. 3.5

Forc¢a de rotura (Kgf) / Deformagdo (mm) 200 a 350

b) Mistura a base de outros inertes

NUmero de pancadas em cada extremo do provete 50
Forca de rotura (Kgf) min. 700
Grau de saturacdo em betume (%) 72-82
Porosidade (%) 4-6
Deformacao (mm) max. 35

1.19.2 - Determinadas pelo método "DURIEZ"

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquelas devera proporcionar

0s seguintes valores:
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- Compressao SIMPIES @ 18 0 C....uuuiiiiiiiiiiiiiee e > 7 MPa
- RelaGao imersdo COMPIESSA0......ccccurririreiieeieeee e e ieesnrerre e e e eee e e e e e e ennans >0.75
1.19.3 - Relacionadas com a aplicacdo em obra

A mistura, depois de aplicada, devera ter uma baridade superior a 98% da baridade de referéncia,
correspondente a obtida nos provetes Marshall com percentagem 6tima de betume determinada no estudo

da sua composicao.

Para a consecucdo daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e
transversais com qualidade desejavel, devera a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade na

aplicacdo em obra.

Embora satisfeitas as caracteristicas mecéanicas e volumétricas fixadas nos artigos antecedentes e
referidas aos métodos Marshall e Duriez, podera a fiscalizacdo determinar um ajustamento mistura em
causa se nao se verificar em obra uma trabalhabilidade suficiente, nomeadamente impondo ao
adjudicatéario a utilizacédo de areia natural na proporcao que se revelar conveniente, mas com um limite de

10% sobra o peso total de inertes.

1.20 - REVESTIMENTO A "SLURRY-SEAL"

1.20.1 - Mistura dos agregados

A granulometria da mistura deve estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
9.5 mm (3/8") 100
4.75 mm (n°4) 85-100
2.00 mm (n° 10) 60 - 85
0.425 mm (n° 80) 25 - 40
0.180 mm (n° 80) 10- 25
0.075 mm (n° 200) 5-15
- Percentagem minima de material britado...........ccccceeeeiiiiiiiiiiiiiicee e 60%
- Percentagem de filer comercial...........cceeevivieeeiiiiiiiiee e 1% =< P =<3%
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- Percentagem maxima do desgaste na maquina de Los Angeles

(00 IR o] = 1= PP 25%
- Equivalente de areia minimo da mistura do agregado............ccccuvveveeiiiiiiies i 70%
- Equivalente de areia minima da mistura do agregado com a adicdo de filer...................... 45%
- Coeficiente de polimento acelerado, MiNIMO..........cccuvieiiiiiieee s e e 0.50

1.20.2 - Revestimento a "Slurry-seal"

O "Slurry-seal”, a utilizar devera estar de acordo com o quadro seguinte:

Teor residual de ligante 7.5-135
Teor de agua de amassadura 10-15
Teor de agua total 10-20
Taxa média de "Slurry-seal" 13
Espessura minima (mm) 6

A composi¢do da mistura sera tal que garanta eficazmente resisténcia ao desgaste. Quando medida pelo

ensaio abrasivo com a roda molhada (Wet - Track Abrasive Testing - Wtat) devera ser inferior a 20%.

1.21 - EXECUCAO DOS TRABALHOS

TERRAPLANAGENS
1.21.1 - Limpeza e Desmatacao

As superficies dos terrenos a escavar ou aterrar devem ser previamente limpas de pedra grossa, detritos
e vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores incluindo cepos e raizes), conservando todavia, e vegetacao

subarbustiva e herbacea, a remover com a decapagem.
Aquela limpeza ou a desmatacao deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a terraplanagens.
1.21.2 - Demoli¢Bes de Muros e Construg¢des Existentes

Serédo demolidas pelo adjudicatario todas as construcdes e muros existentes na zona de trabalhos e que

com este interfiram.
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As demoli¢bes serdo feitas de forma a que os materiais sofram a menor deterioragdo possivel permitindo

que sejam reaproveitados.

Deveréo ser usados métodos de demolicdo que oferecam perfeita seguranca aos operarios empregues
nesses trabalhos e que evitem prejuizos a terceiros, sendo o adjudicatario o responsavel por eles, se os

houver.

Os materiais demolidos ficardo pertenca do Estado e serdo removidos e arrumados em local préximo da

zona dos trabalhos aprovados pela fiscalizacao.
1.21.3 - Decapagem da Terra Aravel

As areas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas da terra aravel, geralmente
numa camada néo ultrapassando 20 cm de espessura, e de terra vegetal com elevado teor de matéria
orgéanica, que serdo aplicadas imediatamente, ou armazenadas em locais aprovados pela fiscalizagcdo para

aplicacgédo ulterior.

1.21.4 - Modelagédo do Terreno

N

O empreiteiro deve proceder a modelacdo do terreno, que compreende a eliminacdo das arestas,
saliéncias e reentrancias que resultem da intercecdo do diversos plano definidos pelas novas cotas de
trabalho. Realiza-se no sentido de restabelecer a concordancia entre esses planos mediante superficies

regradas e harmdnicas, numa perfeita ligagdo com o terreno natural.

A modelacéo tera em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais a plataforma da
Estrada.

1.21.5 - Protecao da Vegetagdo Existente

Toda a vegetacdo arbustiva e arborea da zona da estrada, existente nas areas ndo atingidas por
movimento de terras sera protegida, de modo a nédo ser afetada com a localizagao de estaleiros, depositos
de materiais, instalacdes de pessoal ou outras, ou com o movimento de maquinas e viaturas. Compete ao
empreiteiro tomar as disposi¢cbes adequadas para o efeito, designadamente instalando vedagfes e

resguardos onde for conveniente ou necessario.
1.21.6 - Aterros

1.21.6.1- Nao é permitido o inicio da construcao dos aterros sem que previamente a fiscaliza¢do tenha

inspecionado e aprovado a area respetiva.
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Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre terreno natural ou
terraplanagem ja existentes, a respetiva plataforma deve ser escarificada, regularizada e compactada até

a baridade relativamente especificada.

Na preparacdo da base em que assentam os aterros devera ter-se em atencao que, sempre que existam
declives superiores a 1:5, devera escarificar-se a superficie ou dispb-la em degraus de forma a segurar a
ligacdo ao material de aterro. A compactagdo relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio de
compactacéo pesada, deve ser, pelo menos, de 90% das camadas superiores numa espessura de 60 cm.

No caso de terrenos ndo coerentes os valores anteriores devem ser 95% e 100%, respetivamente.

O teor de 4gua dos solos deve ser tdo proximo quanto possivel do teor ético do ensaio de compactacao

pesada, ndo podendo deferir dele mais de 10%.

Na colocacéo dos solos de aterro deve ter-se em atencao que na arte inferior devem ficar os de pior
gualidade, melhorando sucessivamente até que na parte superior se empreguem aqueles que tenham
melhores caracteristicas. Os 60 cm finais, no minimo serdo constituidos pelos melhores solos ou materiais
de escavag0es limitrofes ou vizinhas. Deverao ser ainda feitos todos os trabalhos de terraplanagem nas
zonas de transicdo de escavacdo para aterro de forma a ser garantida uniformidade na capacidade de

suporte.

1.21.6.2 — Quando se empregar pedra na execu¢do de aterros, os vazios devem ser preenchidos com

material mais fino, compactando-se de forma a obter uma camada densa.

Assim, as camadas nao poderdo ter espessura superior a 60 cm sendo obrigatério o espalhamento
mecanico do material em camada, por meio de bulldozer que, em sucessivas passagens com a lamina
cada vez mais baixa, depositara primeiro os blocos de maiores dimens@es preenchendo os seus intervalos
ou vazios com blocos de menores dimensdes a cada passagem, efetuando na Ultima a regularizagdo com
0s elementos mais pequenos, detritos e terras. Os 60 cm do topo deverdo sempre ser formados por solos
compactados por camadas, ndo permitindo pedras com mais de 10 cm de dimensdo maxima a menos de

30 cm da parte superior do aterro.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimens&es superiores a 0,60 m serdo convenientemente
distribuidos nos aterros de forma a permitirem a facil e eficiente aplicacdo das maquinas compactadoras
nos seus intervalos e de tal modo que os seus pontos mais altos fiquem a uma profundidade do leito do

pavimento de, pelo menos, 1 m.

Em todos os casos de aterros rochosos ou com material incoerente é obrigatéria a aplicacdo de cilindros

vibradores com carga estatica por unidade de geratriz vibrante de, pelo menos 25 kg/cm.
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A espessura maxima das camadas e o0 nimero de passagens terao de ser homologadas pela fiscalizacgéo,

de preferéncia apds a execucao de um aterro experimental.

Para os materiais rochosos dever-se-ao atingir, em principio, os seguintes valores Q/S para as espessuras

de camadas a seguir indicadas:

e (M) 0.40 0.60
QIS
(m3/m2) 0.60 0.10

1.21.6.3 - Os aterros tém de ser constituidos por forma a darem sempre perfeito escoamento as aguas

ndo devendo o declive transversal exceder, no entanto, um valor superior a 6%.
No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos sem serem compactados.

1.22 - TROCOS EXPERIMENTAIS DE COMPACTACAO

Para escolha do material de compactacéo mais conveniente e para a determinag&o das condicbes em que
deve ser executada a compactacao, € aconselhavel a construcdo de um aterro experimental com os tipos

de solos predominantes, segundo as seguintes normas:

- Seleciona-se uma area no local com 30 m de comprimento por 15 metros de largura, removendo-se o

solo organico superficial;

- Coloca-se o solo a usar no aterro em trés faixas de 5 m de largura com 3 espessuras diferentes,

escolhidas conforme o tipo de solo:

- Comeca-se por utilizar o solo no seu teor de agua natural, e compacta-se com o tipo de equipamento
que se projeta usar, determinando a baridade seca ao fim, por exemplo, de 2, 4 e 8 passagens (exceto no
caso de cilindros de pé de carneiro, em que as determinacdes se fazem, por exemplo ao fim de 4, 8 e 16

passagens).
- Repetem-se as operacdes precedentes, substituindo os solos e usando o teor de agua 6timo respetivo;

- Repetem-se ainda as mesmas operacdes precedentes substituindo novamente o solo e utilizando um

teor de agua intermédio;

- No caso do teor de 4gua natural do solo ser préximo do teor ético, os trés teores de agua a escolher

deverao ser iguais ao teor 6timo e 3% acima e abaixo desse valor;
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- Com os resultados obtidos tracam-se gréficos, em presenca dos quais se decidird a melhor forma de

compactacao.

1.23 - ESCAVACOES

A escavacdo nao deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos salvo em circunstancias
especiais surgidas durante a construcao, tais como a presenca de rocha. O material removido abaixo da

cota do projeto deve ser substituido por solos ou materiais com caracteristicas de sub-base ou base.

A compactacdo relativa de camada subjacente ao leito do pavimento, referida ao ensaio AASHO
modificado, deve ser de, pelo menos, 95%, até uma profundidade de 60 cm. No caso de ndo serem
atingidos estes valores, devera o solo ser escarificado., ou mesmo substituido, procedendo-se depois a

sua compactacao de acordo com a parte aplicavel do artigo referente a aterros.

A escavacdo deve sempre desenvolver-se de forma a que seja assegurado um perfeito escoamento

superficial das aguas.

Se no decorrer das escavacdes for encontrada agua nascente ou de infiltracdo, tal facto deve ser
imediatamente considerado, no caso do projeto ndo prever a respetiva drenagem. A escavacgao deve ser

entretanto mantida livre de agua por intermédio de bombagem ou outro meio.

A gqualidade dos materiais das escavacdes da obra a aplicar em aterro, (e dos empréstimos), deve ser
verificada de maneira continua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do especificado, essa

circunstancia, deve ser considerada nomeadamente no dimensionamento do pavimento.
As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciada a escavagao.

As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinacao e forma dos perfis transversais. O empreiteiro
€ obrigado a manter livres de folhas, paus ou outros detritos, as valas por ele abertas, até a aprovacdo da

fiscalizacéo.

Devem ser feitos ajustes nos taludes a fim de evitar prejuizo nas arboriza¢des ou na estabilidade da rocha

alterada ou ainda para harmonizar a estrada com a paisagem.
A transicao entre taludes de escavacao e de aterro deve ser disfarcada gradualmente.

As interce¢des das superficies dos taludes com o terreno natural tém de ser arredondadas conforme se
indica nos desenhos. Este trabalho deve ser executado cuidadosamente para evitar danos na vegetacéo

exterior a area escavada.

1.24 - REGULARIDADE DE TERRAPLANAGENS
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As camadas de terraplanagens devem desenvolver-se de forma regular.

A superficie da camada superior das terraplanagens deve focar lisa, uniforme isenta de fendas, ondulacdes
ou material solto, ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 3 cm em relacao
aos perfis longitudinal e transversal estabelecido. Ndo sera permitida a construgcdo da base e sub-base
sobre a camada cujo teor em humidade seja superior em mais de 15% do teor 6timo em humidade, referido
ao ensaio AASHO modificado.

N&o sera ainda permitida a colocagdo de materiais para a camada de base ou sub-base, nem podera ser
iniciada a sua construcao, sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos no projeto

€ gue interessam ao tro¢o em causa.

1.25 - EMPRESTIMOS E DEPOSITOS

As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela fiscalizagédo e de modo que n&o fiqguem

cavidades onde as aguas se represem.

As terras levadas a depésito dispor-se-do de modo que nao prejudiquem a cultura das terras adjacentes

e que ndo possam cair sobre a estrada embaracando o escoamento das aguas.

As zonas de empréstimo ou depdsito ficardo sempre que possivel, situadas em locais nao visiveis da

estrada.

Concluidos os empréstimos e o depdsito das terras, todas as areas afetadas deverdo ser modeladas e
integradas no relevo da zona, para o que fardo as necessérias regularizacdes, sendo os encargos dai
resultantes suportados pelo empreiteiro. Se as néo fizer no prazo fixado, serdo estas executadas pela

fiscalizac&o, por conta do empreiteiro.

As indemniza¢Bes por depdsito ou empréstimo além das previstas no orcamento, serdo de conta do
empreiteiro.

1.26 - OBSERVACAO DOS ASSENTAMENTOS RELATIVOS A TERRAPLANAGEM

Durante a construcado dos aterros na zona aluvionar, proceder-se-a a observagfes que decidirdo em dltima
instancia a taxa de crescimento dos terraplenos. Assim sera feita a observagédo do movimento dos terrenos

a volta dos aterros colocando marcas, em principio a 2 e 10 m dos taludes.

1.27 - PROBLEMAS ESPECIFICOS DOS TALUDES
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Os aterros sobre os aluvides, deverédo ser feitos lentamente por camadas a toda a largura da plataforma e

a todo o comprimento de uma dada zona considerada, se outros processos nao forem fixados.

Os trabalhos de construgdo deverdo, sempre que possivel, ser iniciados pelas zonas aluvionares referidas;
por outro lado, sera feita em dltimo lugar a parte de pavimentacdo correspondente as camadas

betuminosas na zona considerada.

1.28 - PROTECCAO DE ESTRUTURAS

Os aterros junto dos aquedutos e outras estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas
de 15 a 20 cm de espessura, simetricamente dispostos em relacéo a estrutura, e compactados a baridade

especificas para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser previamente
construido até cerca de 30 cm acima da geratriz superior de tubos, s6 entéo se fazendo a escavacao da

caixa para o assentamento.

1.29 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

1.29.1 - O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala ser aprovada pela fiscalizagéo.

1.29.2 - Todos os tubos serdo analisados antes do assentamento para impossibilitar a utilizacdo de tubos
defeituosos.

1.29.3 - Os tubos serdo assentes em linhas retas entre as caixas ou entre as entradas e saidas de

aguedutos com cotas e inclinagdes previstas no projeto.

1.29.4 - No assentamento das tubagens, os tubos seréo justapostos nos topos sendo estes ligados com
argamassa de cimento de traco 600 kg de cimento para 1,0 m3 de areia, e as juntas assim constituidas
vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro sistema que garanta estanqueidade

necessaria.

1.30 - BETOES DE CIMENTO

No fabrico e aplicacdo dos betdes serdo seguidas as prescricdes regulamentares em vigor,
nomeadamente o Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos e o Regulamento de Estruturas de

Betdo Armado e Pré-esforcado.
1.31 - ARGAMASSAS
1.31.1 - As argamassas a aplicar serdo dos seguintes tipos:

TIPO | — Argamassa de cimento e areia, com o traco de
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Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

250 Kg de cimento
1000 | de areia
A empregar no assentamento dos lancis.
TIPO Il — Argamassa de cimento e areia, com o traco de
600 Kg de cimento
1000 | de areia

A empregar no assentamento de tubos e eventualmente, no reboco de superficie de betdao onde, por

defeito de execucdao, se torne necessario utiliza-la e a fiscalizacéo tenha anuido.

1.31.2 - O fabrico de argamassa sera feito por meios mecanicos, ou, em casos eventuais, manualmente,
em estrado de madeira, mas, nesta Ultima hipotese os materiais devem misturar-se primeiramente a seco
e sO depois se amassarao juntamente com a agua necessdria, até que a argamassa fique bem

homogénea.

1.31.3. - As argamassas serao fabricadas na ocasido do seu emprego e na propor¢cao do seu consumo,

sendo de rejeitar todas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou sejam remolhadas.

O excessos pontuais de espessura poderdo determinar demolicdes localizadas.
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