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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagao da empreitada de “Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano

— Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”

Clausula 2.2

Disposig¢des por que se rege a empreitada
1. A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante « CCP»), na
sua redagao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagao complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a reviséo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisao de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo)
Ou
(O caderno de encargos € integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.° 3 do
artigo 43.° do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execugdo (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definigdo das condi¢des juridicas e
técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo.
(n&o aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

3.0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto de Execucgao
O projeto de execugédo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacido, planeamento e
execucgao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
plano de prevencado e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saiude no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagado da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a
estagnacgao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéao e o planeamento da execug¢ao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagodes relativamente a erros e omissées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéao relativamente aos erros e omissdes que sé lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagao dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

0) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em

particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragao da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragéo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracées aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessério a adaptagédo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugédo das diversas espécies de
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trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagao do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagéo dos prazos de execugao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.
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SECCAOQ Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Preco base e Prazo de execu¢ao da empreitada
1.0 precgo base do concurso em causa é de 3.039.731,73€ (Trés milhdes, trinta € nove mil setecentos e
setenta e um euros e setenta e trés céntimos) + IVA, divido por 3 lotes:
Lote A: 1.327.999,00€+IVA; Lote B: 882.463,60€+IVA; Lote C: 829.269,13€+IVA.
2. O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacgéo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagédo do plano de
segurancga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
proviséria no prazo de 10(dez) meses para o lote A, 8(oito) meses para o lote B e 10 (dez) meses para o
lote C, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugado de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de agao e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagédo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
5. Pela conclusao da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum caso serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.
6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado
e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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8.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusido da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o0 do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagédo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO Il
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execugéao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigao
dos métodos e técnicas de construgcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizago.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
€ apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.
5.A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

“Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”

Pagina 9 de 61



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -a a aprovagao do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5.Salvo disposigdo em contrario, os encargos resultantes da realizagdo dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatario.
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Clausula 17.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao

1.Se for negada a aprovagédo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera -se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serado suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgédo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituiciao de materiais e elementos de construgao
1.Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de

novo.
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2. As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execucgéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solu¢ao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execucgéo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

c) O somatério do prego contratual com o precgo atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execuc¢ao desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prec¢o contratual
4. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacao pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.
5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
6. Se da execugdo de trabalhos complementares resultar inutilizagdo de trabalhos ja realizados em

conformidade com o contrato ou com instrugées do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao prego

“Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”

Pagina 12 de 61



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢ao da situagao anterior.

Clausula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagéo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra,

o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Meng¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagcdes decorrentes da legislagao em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com menc¢ao do respetivo alvara ou numero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio, que nao seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaragao, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestagdo objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagdes
adequadas a execugdo da obra a realizar, e manter copia dos alvaras, certificados ou declaragdes dos
subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execuc¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacgao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2
Medigcoes

1. As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicdes sado efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3. O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando

para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizacao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucado da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigéo ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagodes gerais

1.S80 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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3. A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacédo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Il
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cdes de pagamento
1.Pela execugado da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagéo da respetivas faturas,
as quais so podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagéo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5. Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a efetiva realizagao daqueles.
6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niumero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.
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3.Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucgao prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4.A caugao para garantia de adiantamentos de precgo € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacao de liberagédo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagao, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri = Va x Vpt — Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt — Vrt Vt em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1. Para reforgco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
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2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria
Ou seguro -caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida

no numero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisao de pregos
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugado da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra, ou;
2. A revisdo de precos obedece a férmula tipo indicada no presente caderno de encargos: F16 -

conservagao de estradas
3. A revisao de precos obedece as seguintes condicdes:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sio os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;
A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
encargos;

A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagao e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagédo de trabalho em horas extraordinarias
que nao estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisao de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagao sobre revisao de precgos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagao da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;
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Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relagao do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

Os precgos garantidos para os materiais sdo considerados como prec¢os no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e n&do incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisi¢ao de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢des n&o sao suscetiveis de revisdo de pregos a partir

das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de prego

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.
4. A revisao de precos obedece as seguintes condigbes:

Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagao aleatéria de pregos devem ser,

por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptacgbes, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da mao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a revisao de pregos por férmula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagao
aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacgao.
2.0 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente sec¢éo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4.Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automaével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2
Representagdao do empreiteiro
1. Durante a execug¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagédo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representagao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificagdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela diregdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.
4.As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6.0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor
de obra.
7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcao aplicavel em matéria de

aplicagéo do plano de gestao de residuos da construgcao e demoligéo.

Clausula 41.2
Representagcao do dono da obra
1.Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgéao.
2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignacgao parcial.
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3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcéo, resolugao ou revogagao
do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente
a execugao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugéo do contrato, deve comunica-
los de imediato ao 6rgao competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,
em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusao de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
c) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidacido da obra
Clausula 44 .2
Recec¢ao proviséria

1. A recegéo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢éo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extens&o da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalagdes
técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niumero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituigcdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.
2.Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacéao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5.S40 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoéria quanto as mesmas matérias,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
1.Feita a recegéao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido
a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
4.A mora na liberacao, total ou parcial, da caugcédo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuteng¢do da caugao prestada por
periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposigodes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracgao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacdes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratagao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes do contrato.
QOu, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratagdo na fase de execugao esta

sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado
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em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacédo do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacgdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.

4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores €& igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6.No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessao da posigao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢ao contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessao da posigao contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisdo ou opgéo inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condi¢oes:
a) Quando haja transmisséo universal ou parcial da posi¢do do cocontratante, na sequéncia de
reestruturagéo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢cao, aquisi¢cdo ou fusao, a favor
de cessionario que satisfaga os requisitos minimos de habilitagcdo e de capacidade técnica e de
capacidade econdmica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o proprio contraente publico assume as obrigagbes do cocontratante para com os
subcontratados
2 A autorizagao da cessao da posi¢ao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentacao dos documentos de habilitagao relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em  causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formagao do contrato em causa.

3. A cessao da posigao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.
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Clausula 51.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestagdes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;

d) Cesséao da posigédo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
segurangca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagédo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execug¢ao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3.No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag¢ao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugédo do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagédo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20 % do
preco contratual,

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20 % do precgo contratual.
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2.No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presencga.

3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

4.Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagoes e notificagoes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacgdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragéo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificagdes técnicas para a execugao dos diferentes
trabalhos, sao os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do projeto patenteado no concurso sao as seguintes:

| — Minuta anuncio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestéo de residuos, Plano de segurancga e saude e Parecer da DRCN,;

10.

11.
12.

13.

14.

Il — Projeto de execucéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizagao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condigbes técnicas de execugdo no projeto e neste caderno de encargos. As condigdes técnicas de
execucgao dos trabalhos da empreitada serao as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Precos.
A férmula de revisédo de precos a aplicar a esta empreitada € a seguinte féormula tipo:

F16 - conservacao de estradas; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.
Os custos de materiais e mao-de-obra, séo fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado.
E obrigatério a apresentagéo da documentagao indicando nome, qualificacéo, as atribuigdes de cada
técnico e a sua posi¢do no organigrama da empresa.
O prazo global para a execugédo da empreitada é de: Lote A: 10 meses; Lote B: 8 meses; Lote C:
10 meses. Na contagem dos prazos de execugédo da empreitada consideram-se incluidos todos os
dias decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.
Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sancao contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.
O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificagdo minima de Engenheiro Civil.
O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicbées em matéria de
higiene, saude e seguranga.
No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o cumprimento do prazo da empreitada.
O estaleiro e as instalagdes provisorias obedeceram a legislagdo em vigor. Devera ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condi¢des provisérias, local disponivel

para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
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O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construgao, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a execugao da empreitada.

Deverao ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizagdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informacbes sobre a sua localizagdo, nas Entidades responsaveis pela exploragdao e
conservagao das mesmas.

O desconto para garantia, € de 10% em todos os trabalhos a mais e nao previstos, quando nao sejam
objeto de contrato adicional.

Sera da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execugao das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicagdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medi¢do. Outras indicagdes relativas as
condicdes de pagamento: periodicidade das medicdes, fracionamento em prestagdes fixas ou
variaveis. Seréao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agbes de fiscalizagao dos trabalhos
sdo as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serao encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos os ensaios que a fiscalizagéao
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condigbes técnicas.

Carecem de autorizagdo por escrito quaisquer trabalhos fora da programacao proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverao ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicagao imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de agua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizagdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessorios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposigdo tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspegao, efetuada ao local da obra na data da
realizagdo do concurso, pelo concorrente, na execugao das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios a nao interrup¢ao do servigo.

Os locais destinados a colocagéo dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza dos materiais

e entulhos resultantes das demoligbes e dos produtos resultantes da remocgéo da vegetagéo, serdo
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transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao
podendo permanecer na obra.

Os trabalhos de protecdo e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protegao de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serdo a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serao a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoli¢cdes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizagao podera verificar as condi¢cdes do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construcdo que julgue objeto de andlise.

O adjudicatario é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remogao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na area de intervengao da obra, para locais onde os servigos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condigbes essenciais € de seguranga em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugdao, nomeadamente a entivacdo complementar das valas,
0S necessarios a criagdo de acessos provisérios a moradores, bem como desvios provisérios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizagao sédo considerados trabalhos preparatérios e acessorios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairao
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignacgao, o Plano
de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS

O presente procedimento consiste na empreitada de obras publicas “Melhoria da mobilidade multimodal
no nucleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos” de acordo com a estratégia do

Plano de Acao para a Mobilidade Sustentavel que inclui os seguintes dados sobre a localizagdo por lotes:

Lote 1: (Zona | Ciclavel)

e Areade intervencdo 1
o AVENIDA ABADE DE BAGAL
e Area de intervencéo 2
0 RUA PADRE ANTONIO VIEIRA
o SACARNEIRO
Lote 2: (Zona ll ciclavel)
e Area de intervencéo 1
0o AV.LUCIANO CORDEIRO
0o AV.GENERAL HUMBERTO DELGADO
e Areade intervencdo 2
o AV.AGUEDO DE OLIVEIRA
Lote 3: (Zona lll ciclavel+ Zona | pedonal)
e Area de intervencéo 1
o RUAD. SANCHO|
0 AV.BRAGANGCA PAULISTA
o RUA DR. MANUEL BENTO(inclui mupi no Balcao Unico CMB)
e Areade intervencdo 2
o RUA DOM AFONSO
o AV.ENG.° AMARO DA COSTA (apenas em frente a escola secundaria Abade de Bacal)
0 AV. 22 DE MAIO (apenas entre o cruzamento e a Rua D. Sancho I)
Lote 4: (Zona IV ciclavel)
e Areade intervencdo 1
0 AV.FORGCAS ARMADAS
o0 RUA JOAO XXI
o RUA VASCO DA GAMA
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o RUA ALMEIDA GARRET
e Areade intervencdo 2
0 RUA DR. ANTONIO CARMONA E LIMA
o RUA CLAUDIO MESQUITA ROSA
NOTA: Em todos os lotes existem em simultaneo duas frentes de obra, uma por area de intervencgao, e a
execugao deve ser planeada rua a rua, com excegao para a Av. Abade Bagal (do Lote 1) onde a execugao

deve ser realizada por trogos de 500 metros lineares

A. Mobilidade ciclavel

1. Objetivos;

O principal objetivo da execugéo da obra é a concretizagdo de um projeto que o Municipio denominou de
Rede central de ciclovias. Articular a rede de ciclovias de Bragancga, assegurando a ligagao a varios pontos
estratégicos, quer do centro histérico, quer dos equipamentos de servigos quer das ciclovias existentes. A
reparagdo/manutengéo de passeios onde passa esta rede ciclavel sera também parte integrante. Na
generalidade esta intervencgdo ira contribuir para a estruturagéo do territorio, a regeneracéo urbana e para

a dinamizagao do espacgo.

Um dos objetivos é também que, a elevada qualidade urbana e ambiental contribua globalmente para a
fixagdo de populagao e para a instalagédo de atividades econémicas diferenciadas. Com estas intervengdes
ira conseguir-se a integracdo das zonas na cidade e na envolvente, sendo promovida a mobilidade e a

articulagao urbana com toda a cidade de Braganga, numa logica de continuidade.

Sao também objetivos, a implementacdo de principios inseridos na estratégia de sustentabilidade,
ambiental e de Eco Cidade de Braganca e a criagdo de locais com uma imagem de referéncia que seja

um icone da interveng¢ao de regeneragao urbana.
2. Caracteristicas gerais:

No ambito desta empreitada considera-se relevante procurar a articulagdo entre as ciclovias existentes e,
paralelamente, procurar novas opg¢des que assegurem a ligagdo por via ciclavel a diferentes pontos
estratégicos do centro histérico, aos equipamentos de servigos e as restantes ruas e avenidas da cidade.

E de salientar aqui que, por um lado, atendendo a aspetos como as pendentes, os relevos, ou os sentidos
de circulagdo, nem sempre estas ligagdes serdo asseguradas por percursos localizados integralmente
dentro dos limites da ARU. Por outro lado, € importante referir que em alguns casos nao sera possivel que

a ciclovia exista em via dedicada, devendo existir um uso partilhado da via, devidamente assinalado.

Assim, importa saber quais as principais tipologias de percursos ciclaveis, as quais variam em fungao do
nivel da segregacgao do trafego rodoviario. De seguida apresentam-se as trés tipologias de percursos
ciclaveis iniciando com a de maior integragéo (coexisténcia) até a de maior segregacgéao (pista ciclavel):
“Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”
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- Vias banalizadas (de coexisténcia): as bicicletas partilham o espago com os veiculos motorizados. Regra
geral sdo unidirecionais, mas podem existir situagdes, em que a bicicleta pode circular em ambos os
sentidos (por exemplo em Zonas30). Dado serem espagos de coexisténcia de trafego de veiculos
motorizados com velocipedes, as vias banalizadas devem ser devidamente sinalizadas com sinalizagédo

vertical e horizontal;

- Faixas ciclaveis: espaco destinado a bicicletas, fazendo parte integrante da faixa de rodagem,
unidirecional, geralmente no sentido da corrente de trafego, apenas com separacgao visual: diferenciagdo

do espaco através de sinalizagéo horizontal (linha, coloragao diferenciada do pavimento ou uns pinos);

- Pistas ciclaveis: canal segregado do trafego do trafego motorizado (separacao fisica do espaco rodoviario

— no passeio), lateral a rodovia ou com percurso proprio, uni ou bidirecional.

Entende-se que para além dos efeitos diretos relacionados com a mobilidade ciclavel, a criacdo destes
percursos tera um efeito demonstrador junto da populagédo, dando visibilidade ao facto de o acesso
quotidiano as habitagdes poder ser facil e conseguir ser realizado com todas as condigbes de conforto e

de seguranga.

A construgao destas ciclovias sera uma aposta util e benéfica para a cidade a varios niveis. Trata-se de
uma aposta em meios de transporte ecolégicos, ndo poluentes, que ligardo varios pontos desta zona da
cidade, permitindo uma visita sob uma perspetiva diferente e bastante atrativa para alguns turistas e
visitantes. Para além dos beneficios evidentes para a saude dos seus utilizadores e para o desincentivo a
utilizagdo de automodveis que causam um desgaste e uma degradagcao mais acelerados, a populagdo mais

jovem terdo um meio acessivel economicamente e bastante pratico para as suas deslocagdes.

No ambito deste projeto ira entdo ser construida uma rede ciclavel entre varias artérias da cidade, divididas

pelas zonas de intervencgao ja descritas, numa extenséo total de, mais ou menos, 19km.

A rede ciclavel ira ter um pavimento adequado a pratica de ciclismo e passagem de pedes (no caso de
pistas ciclaveis), bem como ira ser cuidadosamente inserida na paisagem. Assim, como ja foi referido
anteriormente, sera possivel em alguns casos, proceder-se a reparagdo/manutencdo dos passeios

envolventes a rede ciclavel bem como a reorganizacao dos estacionamentos se necessario.

A sinalizacdo horizontal e vertical devera ser incluida neste projeto bem como reorganizagéo do mobiliario

urbano existente.

Os materiais a utilizar nos passeios, estacionamentos e/ou vias, a necessidade de substituicdo ou
reparagcao dos mesmos, bem como a forma de utilizagdo dos materiais, esta descrita nas pegas, podendo
estes serem alterados no decorrer da obra

B. Mobilidade Pedonal
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1. Objetivos;

A cidade de Braganca é detentora de uma morfologia urbana que a torna unica, mas que, nao raras vezes,
se torna um obstaculo natural a cidaddos com mobilidade reduzida ou condicionada. Ademais, esta
situacao é ainda agravada pela existéncia de elementos urbanos (i.e. passeios, passadeiras, pragas,
largos, acesso a edificios, etc.) que ndo observam os requisitos necessarios a facilitagdo da circulagao
destas pessoas. Sao objetivos deste procedimento, a melhoria das acessibilidades para cidaddos com
mobilidade condicionada no espaco publico da cidade e nos acessos a edificios, através do rebaixamento

de passeios e obras de retificacdo da calgada.

Nesta medida, esta empreitada pretende eliminar na cidade todas as barreiras urbanisticas e
arquitetonicas que impegam as pessoas com mobilidade reduzida o acesso a todos os locais e servigos
comunitérios, criando as condi¢des necessarias ao igual usufruto dos mesmos e ao exercicio da cidadania

plena.

A empreitada contempla assim, agdes como o rebaixamento e nivelamento de passeios, o ajuste de
passadeiras/zonas de passajem e a construgao de rampas de acesso a edificios, obras de retificagdo de
calgcada e reparagao/manutencao de alguns passeios da cidade em que o material utilizado se encontra
em mau estado de conservagcdo. Acompanhando estes arranjos, deverdo também ser criadas condi¢des
de circulagao para cidadaos invisuais, nomeadamente por via da criagao de relevos no pavimento e de

sinais sonoros nos semaforos.

Somos todos pedes, como tal, deve dar-se real importancia a deslocagdo pedonal. Todas as viagens
incluem sempre, de forma simples ou conjugada com outros modos de deslocagéo, um trajeto a pé. Desta
forma, um grande desafio é a relagdo direta da gestédo do trafego rodoviario e o desenho urbano. Grande
parte das barreiras a acessibilidade pedonal existentes no espago publico sdo consequéncia do trafego
automovel, quer devido as situagdes de conflito potencial, quer pelas consequéncias diretas sobre os
espacos destinados ao peéo e a qualidade do ambiente urbano, como a reducéo da largura dos passeios,

o estacionamento abusivo, o ruido, a poluigcdo atmosférica, entre outros.

Uma preocupacéao particular deve também ser dada a questdo do estacionamento, tendo em conta que

hoje em dia este € um fator que condiciona a procura dos habitantes e visitantes da cidade de Braganga.

Em suma, devera ser dada uma particular atengéo a criagdo de uma rede de percursos continua e segura
pedonal, que ligue de forma estruturada diferentes pontos relevantes e que facilitem uma visao integrada

de todo a cidade numa légica da sua apropriacéo pela populagéo.
2. Caracteristicas gerais;

No &mbito desta empreitada considera-se relevante procurar a articulagdo entre os passeios existentes e

em bom estado de conservagdo com os que sdo reparados, procurando novas opgdes que assegurem a
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ligacéo a diferentes pontos estratégicos do centro histérico, aos equipamentos de servigos e as restantes

ruas e avenidas da cidade.

Andar a pé, apresenta inUmeros beneficios ambientais, econdmicos e sociais:
- Saude, proporcionando estilos de vida menos sedentarios e mais saudaveis;
- Segurancga pessoal, quando o numero de pedes € mais significativo;

- Economia, através da melhoria da atratividade e competitividade e incluindo a redugdo de custos

associados ao transporte e a saude.

- Ambientais, incluindo os beneficios associados a redugdo do congestionamento urbano, redugédo de

emissoes de CO2, redugao do ruido associado ao trafego motorizado;
- Aumento da vivéncia do espago publico.

Entende-se que para além dos efeitos diretos relacionados com a melhoria de acessibilidades, a
reparagdo/manutengcdo destes passeios tera um efeito demonstrador junto da populagdo, dando
visibilidade ao facto de o acesso quotidiano a cidade poder ser facil e conseguir ser realizado com todas

as condigdes de conforto e de seguranca.

Na zona do passeio adjacente a passagem de pedes deve entdo existir um tipo de revestimento especifico
e inconfundivel, designado piso tactil, com cor contrastante e/ ou textura bem diferenciada, que permita ao
pedo detetar a existéncia da passagem de pedes, a sua largura e a dire¢cdo de atravessamento. O piso

tactil deve conjugar trés componentes:

- faixa de alerta: deve permitir ao pedo detetar a localizagdo exata de uma passadeira de pebes e a sua
largura total. Deve ter uma largura minima de 0,40m e ser constituida por um material de textura e/ ou cor

contrastante com o pavimento do passeio.

- guia de encaminhamento: deve permitir ao pedo detetar a presenca de uma passagem de pedes e a
respetiva dire¢cdo de atravessamento e deve ter uma largura minima de 0,20m e ser constituida por um

material de textura e/ ou cor contrastante com o pavimento do passeio.

- moldura de contraste: area do passeio adjacente a faixa de alerta e a guia de encaminhamento e que
deve possuir um revestimento que garanta o necessario contraste visual - claro/ escuro - e de textura -

liso/ textura regular - com a faixa de alerta e a guia de encaminhamento.

Deve proceder-se a reorganizagao dos estacionamentos se necessario, considerar a sinalizagao horizontal
e vertical que for obrigatéria para concretizar este projeto bem como a melhoria da organizacdo do

mobiliario urbano existente.
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Os materiais a utilizar nos passeios, devem ser adequados a passagem de pedes bem como serem

cuidadosamente inseridos na paisagem, podendo estes serem alterados em obra.

No caso de existir necessidade de alargamento dos passeios, a sensibilidade e contributo dos

concorrentes deve ter em consideragdo, as vias existentes e se estas ficam com larguras suficientes.

C. Mobilidade de transportes urbanos

1. Objetivos;

Definir um plano de implementagédo dos interfaces nas principais vias rodoviarias de acesso ao nucleo
urbano da cidade. A melhoria da rede de interfaces, a sua organizag¢ao funcional e a sua insergdo urbana
no territério (envolvendo distintas categorias, como por exemplo, pontos de chegada e correspondéncia
(PCC) ou pequenas e médias interfaces (ECC)), tendo em especial atencdo a qualidade do servigo
prestado, as suas acessibilidades aos pedes e bicicletas, a sua organizagdo funcional e a sua insergéo

urbana no territorio;

Em paralelo com a implementagdo de um novo programa de mobilidade que promova uma melhor
articulagao entre o centro da cidade e as demais polaridades citadinas e concelhias, contribuindo para
uma maior permeabilidade do territério, o projeto em apreco visa fazer face as necessidades mais basicas
dos utilizadores dos transportes rodoviarios, disponibilizando espagos de espera apropriados aos utentes

do servigo de transportes rodoviarios.

A implementacdo destes interfaces de encontros entre as linhas de transporte urbano bem como de
passagem de ciclovias, ndo apenas providenciard um espacgo apropriado de espera para os utentes, como
contribuira para aumentar a qualidade de vida e promover um maior envolvimento das populagdes
residentes na periferia na dindmica da cidade. Nestes locais deverdo ser colocados suportes para
colocagéo das bicicletas. Ademais, esta configuragao e localizagéo dos interfaces, contribuira para facilitar

e aprofundar a experiéncia da cidade de Braganga aos turistas e visitantes.

2. Dados sobre a localizagédo dos interfaces de 6 metros;

Relativamente a localizagéo dos interfaces interativos de 6metros existem pontos especificos (interfaces):

1. 2 x Av. Sa Carneiro ( Zona Supinor)

2. 1 x Av. Bragancga Paulista - Centro Escolar da Sé

3. 1 x Av. General Humberto Delgado — Escola Augusto Moreno e Seguranga Social
4. 1 x Largo S. Joado de Deus ( s6 o mupi a instalar dentro do abrigo existente)

Estes foram escolhidos onde existiam cruzamento das linhas urbanas (U1 e U2) e também com a

passagem de ciclovias.

3. Caracteristicas gerais;
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De acordo com o novo plano de mobilidade rodoviario a ser definido, devera, num primeiro momento,
proceder-se ao mapeamento deste tipo de estruturas, aferindo-se o seu estado de conservagéo, a sua
localizagado e o seu respetivo enquadramento no plano de mobilidade. Esta primeira etapa possibilitara a
recolha de dados relevantes que permitam arquitetar um plano de renovagao e/ou implementagao de raiz

destas estruturas.

Do ponto de vista da estrutura, os abrigos dos autocarros obedecem a uma arquitetura e design uniformes,
onde é visivel a identidade visual da marca Braganga. Além da cobertura e dos lugares sentados, estes
espagos também incluem espacos informativos no interior, onde se poderdo consultar informagdo como:
as linhas e as zonas da cidade que ligam; o nimero dos autocarros que o abrigo serve e seu respetivo
horario; um mapa com a georreferéncia do abrigo e posigéo relativa face aos principais pontos da cidade;

sugestao de alternativas de transporte; e, promogéao de locais a visitar e/ou de eventos a realizar.

A informagao relativa a frequéncia dos transportes, ao horario e ao tempo de espera previsto é
disponibilizada por via digital em cada um dos abrigos, através do sistema de informacdo e gestédo a

implementar, sendo que, neste caso, envolvera um investimento mais avultado por parte da autarquia.

Para além do referido anteriormente devera é considerada a reorganizagdo dos estacionamentos, a
sinalizagao horizontal e vertical que for imprescindivel bem como a melhoria na organizagao do mobiliario

urbano existente.
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1 - CRACTERISTICAS DOS MATERIAIS, NATUREZA, QUALIDADE, PROCEDENCIA E DIMENSOES
EM TERRAPLANAGENS

1.1 - MATERIAIS PARA OS ATERROS PROVENIENTES DE ESCAVACOES NA LINHA

1.1.1 - Materiais a utilizar - Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se
obterdo das escavacdes realizadas na obra, dos empréstimos que se definam no projeto de construgao,
ou dos empréstimos escolhidos pelo adjudicatario com conhecimento prévio da fiscalizagdo e devem

obedecer ao seguinte:

- Os solos ou materiais a utilizar deverao estar isentos de ramos, folhas, troncos, raizes, ervas, lixo, ou

quaisquer outros detritos organicos.

- A dimensao maxima dos elementos dos solos aplicados sera, em regra, inferior a 2/3 de espessura da

camada uma vez compactada.
- Os solos de empréstimo deverao ser sujeitos a aprovagéo da fiscalizagao, antes da sua aplicagéo.

- O teor de agua dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir a compactagao relativa
exigida, ndo podendo exceder em mais de 15% o teor 6timo da agua referido ao ensaio de compactagao

pesada.

1.1.2 - Aplicagdo dos materiais - Para a aplicagdo dos materiais que ndo satisfagam estas condigbes sera

necessaria a aprovagao prévia da fiscalizagéo.
1.1.3 - Agua - A agua ndo deve conter dleos, acidos, matéria organica ou outros produtos prejudicais.

1.2 - TUBOS DE BETAO

1.2.1 - Os materiais utilizados na execugcdo dos tubos de betdo serdo o cimento Portland Normal,

agregados, armaduras e agua, obedecendo ao especificado neste Caderno de Encargos.

1.2.2 - Os tubos serao construidos em moldes metalicos indeformaveis, utilizando um betdo de dosagem
convenientemente estudada, por forma ater uma consisténcia por forma a ter uma consisténcia
aconselhavel ao fim em vista, bem compactado por centrifugagéo ou vibragdo. O tempo de cura é de 2 a

3 dias em ambiente quente e 0 mais proximo possivel da saturagdo no respeitante a humidade.

1.2.3 - As superficies dos tubos devem apresentar textura homogénea caracteristica de um perfeito fabrico,

sem indicios de deterioragdo ou pontos fracos que possa comprometer a sua resisténcia.

1.2.4 - A absorgéo de agua pelos tubos determinada tal como se indica na Norma Portuguesa n°® 174, nao

deve ser a 8%.
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1.2.5 - As tolerancias admitidas (diferenga maxima entre o didmetro interior e didmetro nominal) sdo de

1.5 para drenos e tubos para aquedutos e de 0.6 para tubos para passagens hidraulicas.

1.2.6 - A carga de rotura por compressao diametral determinada como se indica na Norma Portuguesa n°

503 nao deve ser inferior a indicada para cada didmetro e para cada tipo de tubo no quadro seguinte:

Secgéo FORCA DE ROTURA Kgf/m

(mm) Tubos Normais Tubos Armados Tubos Reforgados
200 2800

300 3200

400 4000

600 5800 12400

800 7200 15500

1000 8200 18600

1200 9600 20600

1500 1800 23500

1.2.7 - Sera feita pela fiscalizagdo uma inspeg¢do que compreendera uma verificagdo das caracteristicas
gerais e dimensdes a partir da qual podera ser exigida a substituicao de tubos defeituosos ou até a rejeicao
de fornecimento se a percentagem destes exceder 20%. Se o fornecedor ndo se conformar com a decisao

da rejeicdo baseada na inspec¢do geral, podera solicitar a arbitragem dum laboratdério oficial.

A fiscalizagédo podera escolher para os ensaios trés unidades de cada tipo e dimenséo por cada 100 tubos
ou fragdo fornecidos. Os ensaios, que deverao ser efetuados num laboratério oficial referir-se-do a

estanqueidade pressao de rotura, absorgao de agua e resisténcia a compressao diametral.

a) Pressdo interna - devem suportar a pressdo hidraulica de 2 kg/cm? sem sinais de rotura ou
permeabilidade, sendo tal a pressao atingida por elevagéo gradual num ritmo que nao exceda 0,7 kg/cm?

durante 5 minutos.

b) Absorgao - previamente secos e depois de mergulhados em agua durante 24 horas, ndo deve ser

superior a 8%.
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c) Esmagamentos - devem suportar, sem rotura, a carga de 5 000 kg aplicada uniformemente em todo o

comprimento do tubo ao longo de duas geratrizes diametralmente opostas.
As tolerancias admitidas (diferenca maxima entre o didmetro interior e o didmetro nominal) seréo de 1%.

Sera feita pela fiscalizagdo uma inspegéo-geral que compreendera uma verificagdo de caracteristicas
gerais a partir da qual podera ser exigida a substituicdo de tubos defeituosos ou até a rejeicao do

fornecimento se a percentagem destes exceder 20%.
1.3 - CIMENTO

1.3.1 - O cimento a utilizar sera do tipo Portland Normal e satisfara as condigbes expressas no Caderno
de Encargos para fornecimento e receg¢ao do cimento Portland Normal, aprovado pelo Decreto n° 40 870
de 22 de Novembro de 1956, com os seus aditamentos.

1.3.2 - O cimento sera de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado de modo a estar bem
protegido contra a humidade e de modo a ser inspecionado com facilidade. Sera rejeitado todo o cimento
que se apresentar endurecido, com granulos, ou que se encontre mal acondicionado. Quando em sacos,
serdo rejeitados os que nao estejam fechados ou apresentem sinais de violagéo.

1.3.3 - Para se conseguir uma cor uniforme em todos os parametros que ficam a vista, utilizar-se-a na
execugao de cada uma das obras de arte apenas cimento com a mesma cor proveniente da mesma
origem.

1.3.4 - Desde que se verifique nao ser possivel obter com o cimento Portland Normal as caracteristicas
estipuladas para os betdes, podera o adjudicatario ser obrigado a utilizar cimentos especiais nacionais ou
estrangeiros sem aumento de encargos para o Estado.

1.4 - AGUA, AREIA E BRITA PARA BETOE

1.4.1 - A agua e a brita para betdes de ligantes hidraulicos deverao satisfazer as condi¢gdes impostas no
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

1.4.2 - Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, nao devendo o
peso das particulas chatas e alongadas mais de 20% do peso total; sendo "b" a largura, "d" a espessura
e "I'" o comprimento de uma particula, consideram-se chatas as particulas com d / b <0,5 e alongadas

aquelas em que |/ b>1,5.

“Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”

Pagina 42 de 61



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

1.4.3 - A dimens&o maxima do inerte grosso ndo devera exceder 1/5 da menor dimenséo da pega a betonar

e, na zona armaduras 3/4 da distancia entre vardes.
1.4.4 - Os inertes serao lavados e cirandados se a fiscalizagdo assim o entender.
1.4.5 - A proveniéncia dos inertes e da dgua deve ser previamente aprovada pela fiscalizagao.

O empreiteiro apresentara o plano de obtengdo dos inertes, a sua lavagem, selegcédo transporte e
armazenagem, a fim de se verificar a possibilidade de fornecimento nas quantidades e dimensdes exigidas

e a garantia de produgdo com caracteristicas convenientes e constantes.

1.4.6 - Nao podera usar-se agua da qual haja conhecimento de que empregada noutras obras tenha dado

origem a eflorescéncia ou perturbagdes do processo de presa e endurecimento dos betbes e argamassas.

1.5 - ACOS PARA ARMADURAS

1.5.1 - O ago das armaduras para betao armado devera ser macio, de textura homogénea, de grao fino,
nao quebradigo e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, o6leo, ferragem solta, obedecendo as

prescri¢cdes do R.E.B.A.P.
1.5.2 - Os agos a utilizar nas armaduras serao os indicados no projeto.

1.5.3 - Os ensaios a realizar serédo de tragdo sobre provetes proporcionais longos e de dobragem e serao

efetuados em conformidade com as Normas Portuguesas vigentes.
1.5.4 - Se pretender fazer emendas dos vardes por soldadura, havera que realizar os ensaios.

1.5.5 - O ago sera colocado em armazém devidamente classificado de acordo com o seu tipo e diametro,

ficando coberto para ndo apanhar humidade e assente em plataforma para impedir o contacto com o solo.

1.6 - CONTROLO DE BETAO ARMADO E SEUS COMPONENTES

Os ensaios a realizar e sua frequéncia serdo estabelecidos para cada caso pela Fiscalizagdo de acordo

com o preceituado no RBLH e no REPAF em vigor.
1.7 - MADEIRAS

1.7.1 - As armaduras a empregar na obra deverdo ser cerneiras, ndo ardidas nem cardidas, sem nés

viciosos, isentos de caruncho, fendas ou falhas que comprometem a sua resisténcia.

1.7.2 - As madeiras serado de primeira escolha, isto €, selecionadas para que mesmo pequenos defeitos
(nds, fendas, etc.) nao ocorram com grande frequéncia, nem com grandes dimensées nem em zonas de

pecas em que se encontram instaladas as maiores tensdes.
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1.7.3 - As pegas serdo de quina viva perfeitamente desempenadas, permitindo-se em casos a fixar a juizo
da fiscalizagédo, o emprego de pegas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a

segurancga ou perfeigdo do trabalho.

1.7.4 - As tabuas para moldes terdao uma espessura nao inferior a 3,0 cm e serdo aplainadas e tiradas de

linha.
1.7.5 - Os calgos e cunhas a aplicar serdo de madeira dura.
1.7.6 - Nao sera permitido o emprego de pegas de madeira de peso especifico excecionalmente baixo.

1.7.7 - O numero de anéis de crescimento da madeira por cm nao pode ser inferior a 3, sendo preferivel

que seja igual ao préximo de 6.

1.8 - AGUA PARA PAVIMENTACAOQ

A &gua nao deve conter 6leos, acidos, matéria organica ou outros produtos prejudiciais.

1.9 - BETUME ASFALTICO

O betume asfaltico a empregar em misturas betuminosas, ou em revestimentos superficiais betuminosos,
deve ser, respetivamente do tipo 60/70 e 180/200 e obedecer a especificagao E 80 - 1960 do Laboratério

Nacional de Engenharia Civil.

1.10 - BETUME FLUIDIFICADO

O betume fluidificado a empregar nas impregnagdes betuminosas deve ser do tipo MC - 30 ou MC - 70 e

obedecer a respetiva norma.

1.11 - EMULSAO BETUMINOSA

A emulsdo betuminosa a empregar em regas de colagem devera ser do tipo CRS - 1ou CRS -2 e

obedecer a respetiva norma.

1.12 - ADITIVOS ESPECIAIS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

Sempre que esteja previsto no projeto ou que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas
betuminosas, aditivos especiais para melhorar a adesividade betume — agregado, devera submeter a

apreciagao da Fiscalizagéo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizagdo de tais aditivos.

1.13 - FILER PARA MISTURAS BETUMINOSAS

O filer deve obedecer as seguintes prescri¢des:
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a) Ser constituido por p6 de pedreira. Podera ser utilizado até 2% de cimento Portland ou cal hidraulica;

b) Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregagdo das particulas ou de outras

substancias prejudiciais;

c) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:

- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,425 mm (n° 40) ASTM................ 100%
- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,180 mm (n°® 80) ASTM................. 95%
- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,180 mm (n°® 200) ASTM............... 65%

1.14 - MATERIAIS PARA BASE DE GRANULOMETRIA EXTENSA

1.14.1 - Agregado - O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formagdes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas.
No caso de ser utilizado material aluvionar, este devera apresentar 75% de superficie fraturada. Devera

ainda obedecer as seguintes prescrigdes:

- Granulometria — A composi¢ao ponderal obedecera aos valores a seguir indicados:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
50 mm (2") 100

37,5 mm (1 %") 85-95

19,0 mm (34") 50 - 85

4,75 mm (n° 4) 30-45

0,425 mm (n° 40) 8-22

0,075 mm (n° 200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados apresentara ainda uma forma regular:
- Caracteristicas especiais:

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles... <30

- indice de plasticidade MAXIMA...........c..cocoeveeeeeeeeeeereeen, NP

- Equivalente de areia minimo...........ccccooviiiiniiiciic e > 50%
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Perante a autorizacdo expressa da fiscalizagéo, podera ser utilizado agregado com granulometria diferente
da indicada, mas sempre com uma dimensao maxima de 6 cm, desde que o processo construtivo seja de

12 qualidade.

1.14.2 - Material de preenchimento - O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e
regularizagcdo superficial. Sera constituido por produtos ou por saibro obedecendo as seguintes

caracteristicas:

- Granulometria — de acordo com o quadro seguinte:

Peneiro ASTM % acumulado do material que passa

9,5 mm (3/8") 100

4,75 mm (n°4 85-100

0,075 mm (n° 200) 7-12
Limite de liqUuIdez MAXIMO.........eiiiiiiiiiee ettt ee e NP
indice de plasticidade MAXIMO.............c.cieeeeeeeeeee oot NP
Equivalente de areia minimo............ooiiiiiiiii e 50%

1.15 - MATERIAIS PARA BASES TRATADAS COM EMULSAO

1.15.1 - Agregado

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formagbes
homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas. Devera

ainda obedecer as seguintes prescrigdes:

- A sua composi¢cdo granulométrica, obrigatoriamente obtida a partir de, pelo menos, duas fragdes
granulométricas distintas, sera recomposta na instalacdo ou em obra, para que o agregado aplicado em

obra obedecga ao seguinte fuso granulométrico:
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Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
25.0 mm(1") 100
19.0 mm (2/4") 82-100
12.5 mm (1/2") 65 - 85
9.51 mm (3/8") 55-75
4.75 mm (n° 4) 40 - 58
2.00 mm (n° 10) 25-40
0.840 mm (n° 20) 16 - 28
0.425 (n° 40) 12-22
0.180 mm (n° 80) 8-16
0.075 mm (n° 200) 4-10

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara uma forma regular; sob condigao
da curva média por jornada de trabalho, se integrar no fuso especificado, admitem-se as seguintes

tolerancias pontuais, para os peneiros de malha mais larga:

- Pen. de 9.51 mm (3/8").....ccccccuvven.n. 1%
-Pen.de 12.5 mm (1/2")....cceevinnnneen. 2%
- Pen. de 19.0 mm (3/4").....cccoeeuvnnn... 3%

Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(GranulomMEtria B).........eeiiiiiiiiee e <25
- € N0 CASO dE GranitOS .....ceiiieiiiiiei ettt e e e e e e e e e e e e e e e e <35
- indice de PlastiCidade..............ccooveveeeveeeececeeeeeeee e, NP

Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem a
= o | Tor=To Jo [0 {1 L1 oSSR 70%

- Equivalente de areia minimO.............uuiiiiiiii i 45
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- Percentagem de material britado SUPerior a............ccccciviiiiiiiiiien 75
- Absorgao de agua, para cada uma das fragdes granulométricas componentes,
11 2= 4 o] = PSR 1%
1.15.2 - Mistura aplicada em obra

A mistura agregados-emulsao devera proporcionar uma perda inferior a 45% quando submetida ao ensaio
de imersao-compressao sobre misturas betuminosas. Porém, o teor em betume residual nunca devera ser

inferior a 3%.
A resisténcia a compressao depois da imersao dos provetes devera ser igual ou superior a 500Kdf.

A mistura, apoés aplicagao, devera ter uma baridade seca igual ou superior a um valor minimo de referéncia,

determinado conforme descrito no capitulo 15 deste Caderno de Encargos.

1.16 - MISTURA BETUMINOSA DENSA EM CAMADA DE REGULARIZACAO

A mistura dos agregados para a camada de regularizagdo betuminosa deve obedecer as seguintes

caracteristicas:

- A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, trés fragées granulométricas distintas, a ser compostas,

obrigatoriamente, em central;

- Granulometria - a granulometria da mistura, a saida da central, deve estar de acordo com os seguintes

valores:
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Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
25.0 mm (1") 100

19.0 mm (3/4") 85-100

12.5 mm (1/2") 73 -87

4.75 mm (n°4) 45 - 60

2.00 mm (n° 10) 32-46

0.425 mm (n° 40) 16 - 27

0.180 mm (n° 80) 9-18

0.075 mm (n° 200) 4-10

- A curva granulométrica, dentro dos limites especificos, apresentara uma forma regular;
- Percentagem minima de material britado..............cooiiiiiiiiii 50%

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

(D00 VOIAS ). ..ttt ettt et e e e et e e e e e bbbt e e e b e e e e e e b ae e e e e anreas 26
=N g (o Wer- T To T [ Ne =1 a1 (o 1 TSP 36
- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicao de filer......................... 50%

- Percentagem de filer comercial na fragao passada no peneiro 200,
011010 T TS 10

1.17 - CARACTERISTICA DA MISTURA BETUMINOSA

1.17.1 - Determinadas pelo método "MARSHALL"

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall, devem estar de

acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

a) Misturas a base de inertes de natureza granitica
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Numero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 700

Grau de saturagédo em betume (%) 75 -85

Porosidade (%) 3-45

Deformacgédo (mm) max. 3.5

Forga de rotura (Kgf) / Deformagao (mm) 200 a 350
b) Mistura a base de outros inertes

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forga de rotura (Kgf) min. 600

Grau de saturagédo em betume (%) 75 -85

Porosidade (%) 3-6

Deformacgédo (mm) max. 3.5

Forga de rotura (Kgf) / Deformagao (mm) 200 a 350

1.17.2 - Determinadas pelo método "DURIEZ"

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquela devera proporcionar os

seguintes valores:
- ComMPresSSEA0 SIMPIES. ... e e 6 MPa
- Relagao imersao COMPreSSA0. ......uuiiiiieieieeeeeeeeeeeee e a e 0.70
1.17.3 - Relacionadas com a aplicagdo em obra

A mistura, depois de aplicada, devera ter uma baridade superior a 98% da baridade de referéncia,
correspondente a obtida nos provetes Marshall com percentagem o6tima de betume determinada nos

estudos da sua composicao.

Para a construcao daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e transversais
com qualidade desejavel, devera a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade na aplicagdo em

obra.
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1.18 - BETAO BETUMINOSO 0/14 EM CAMADA DE DESGASTE

1.18.1 - Mistura dos agregados

A mistura de agregados, para a execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso devera obedecer

as seguintes caracteristicas:

- A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, trés fragdes granulométricas distintas, a ser

compostas, obrigatoriamente, em central;

- Granulometria — a granulometria da mistura, a saida da central, deve estar de acordo com os

seguintes valores:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
19.0 mm (3/4) 100

12.5 mm (1/2") 80 -90

9.5 mm (3/8") 66 - 82

4.75 mm (n° 4) 45 - 65

2.00 mm (n° 10) 30-42

0.425 mm (n° 40) 12-20

0.180 mm (n° 80) 8-15

0.075 mm (n° 200) 5-10

- A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma forma regular.
- Percentagem minima de material britado............cccoociiiiiii e 90%

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles

101001 | =T USSR 22%

- E no caso de granitos

LS00 o] 1 =T PSR 32%

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados
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ST g I= T= T Tor=To R o [0 11 T SRR 60%

- Coeficiente de polimento acelerado, MiNIMO..........ccuuiieiiiiiiei e 0.55%
- Percentagem de filer comercial na fragado passada no

PeNEIro N° 200, MINIMIO...... ettt e e e et e e e e sttt e e e e s sbeeeeeesanbaeeeeesnnbeeeaeanns 60%

1. 19 - CARACTERISTICAS DO BETAO BETUMINOSO

1.19.1 - Determinadas pelo método "MARSHALL"

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall, devem estar de
acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

a) Misturas a base de inertes de natureza granitica

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50

Forca de rotura (Kgf) min. 800

Grau de saturagao em betume (%) 72 -82
Porosidade (%) 3-45
Deformacao (mm) max. 3.5

Forga de rotura (Kgf) / Deformagéo (mm) 200 a 350

b) Mistura a base de outros inertes

Numero de pancadas em cada extremo do provete 50
Forca de rotura (Kgf) min. 700
Grau de saturagédo em betume (%) 72 -82
Porosidade (%) 4-6
Deformacao (mm) max. 3.5

1.19.2 - Determinadas pelo método "DURIEZ"

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquelas devera proporcionar

0s seguintes valores:
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- Compressao simples @ 18 ° C..ooooeoeee e >7 MPa
- Relagao imersao COMPrESSA0......ccoieiiiieeieeeeeieeeeeeeeeeeee e e e e e e e e >0.75
1.19.3 - Relacionadas com a aplicagao em obra

A mistura, depois de aplicada, devera ter uma baridade superior a 98% da baridade de referéncia,
correspondente a obtida nos provetes Marshall com percentagem 6tima de betume determinada no estudo
da sua composicao.

Para a consecucdo daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e
transversais com qualidade desejavel, devera a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade na
aplicagédo em obra.

Embora satisfeitas as caracteristicas mecéanicas e volumétricas fixadas nos artigos antecedentes e
referidas aos métodos Marshall e Duriez, podera a fiscalizagdo determinar um ajustamento mistura em
causa se nao se verificar em obra uma trabalhabilidade suficiente, nomeadamente impondo ao
adjudicatario a utilizagdo de areia natural na proporg¢ao que se revelar conveniente, mas com um limite de
10% sobra o peso total de inertes.

1.20 - REVESTIMENTO A "SLURRY-SEAL"

1.20.1 - Mistura dos agregados

A granulometria da mistura deve estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

Peneiro ASTM % acumulada do material que passa
9.5 mm (3/8") 100
4.75 mm (n°4) 85-100
2.00 mm (n° 10) 60 - 85
0.425 mm (n° 80) 25-40
0.180 mm (n° 80) 10-25
0.075 mm (n° 200) 5-15
- Percentagem minima de material britado............cccooiiiiiiiiiii 60%
- Percentagem de filer comercial............ccooviiiiiiiiiiiiiii e 1% =< P =<3%
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- Percentagem maxima do desgaste na maquina de Los Angeles

L0 L0 o] L= T PR UURRN 25%
- Equivalente de areia minimo da mistura do agregado..........ccccocuviiiiiiiiiiii i 70%
- Equivalente de areia minima da mistura do agregado com a adigéo de filer...................... 45%
- Coeficiente de polimento acelerado, MiniMO...............ooiiiiiiiiiiiiiiccc e, 0.50

1.20.2 - Revestimento a "Slurry-seal”

O "Slurry-seal", a utilizar devera estar de acordo com o quadro seguinte:

Teor residual de ligante 7.5-135
Teor de agua de amassadura 10-15
Teor de agua total 10-20
Taxa média de "Slurry-seal" 13
Espessura minima (mm) 6

A composigado da mistura sera tal que garanta eficazmente resisténcia ao desgaste. Quando medida pelo

ensaio abrasivo com a roda molhada (Wet - Track Abrasive Testing - Wtat) devera ser inferior a 20%.

1.21 - EXECUCAO DOS TRABALHOS

TERRAPLANAGENS
1.21.1 - Limpeza e Desmatacgéao

As superficies dos terrenos a escavar ou aterrar devem ser previamente limpas de pedra grossa, detritos
e vegetagdo lenhosa (arbustos e arvores incluindo cepos e raizes), conservando todavia, e vegetacao

subarbustiva e herbacea, a remover com a decapagem.
Aquela limpeza ou a desmatagao deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a terraplanagens.
1.21.2 - Demoli¢cdes de Muros e Construgdes Existentes

Serdo demolidas pelo adjudicatario todas as construgdes e muros existentes na zona de trabalhos e que
com este interfiram.
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As demoligdes serao feitas de forma a que os materiais sofram a menor deterioracédo possivel permitindo

que sejam reaproveitados.

Deverao ser usados métodos de demolicao que oferegam perfeita seguranga aos operarios empregues
nesses trabalhos e que evitem prejuizos a terceiros, sendo o adjudicatario o responsavel por eles, se 0s

houver.

Os materiais demolidos ficardo pertenga do Estado e serdo removidos e arrumados em local préximo da

zona dos trabalhos aprovados pela fiscalizagao.
1.21.3 - Decapagem da Terra Aravel

As areas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas da terra aravel, geralmente
numa camada nao ultrapassando 20 cm de espessura, e de terra vegetal com elevado teor de matéria
organica, que serao aplicadas imediatamente, ou armazenadas em locais aprovados pela fiscalizagéo para

aplicagéao ulterior.

1.21.4 - Modelagéo do Terreno

O empreiteiro deve proceder a modelacdo do terreno, que compreende a eliminacdo das arestas,
saliéncias e reentrancias que resultem da intercecdo do diversos plano definidos pelas novas cotas de
trabalho. Realiza-se no sentido de restabelecer a concordancia entre esses planos mediante superficies

regradas e harménicas, numa perfeita ligagdo com o terreno natural.

A modelagao tera em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais a plataforma da
Estrada.

1.21.5 - Protecéo da Vegetacao Existente

Toda a vegetagcdo arbustiva e arbérea da zona da estrada, existente nas areas nado atingidas por
movimento de terras seréa protegida, de modo a nao ser afetada com a localiza¢ao de estaleiros, depésitos
de materiais, instalagdes de pessoal ou outras, ou com o movimento de maquinas e viaturas. Compete ao
empreiteiro tomar as disposicbes adequadas para o efeito, designadamente instalando vedacgbes e

resguardos onde for conveniente ou necessario.
1.21.6 - Aterros

1.21.6.1- Nao é permitido o inicio da construgdo dos aterros sem que previamente a fiscalizagdo tenha

inspecionado e aprovado a area respetiva.

“Melhoria da mobilidade multimodal no nucleo urbano — Mobilidade ciclavel, pedonal e de transportes urbanos”

Pagina 55 de 61



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre terreno natural ou
terraplanagem ja existentes, a respetiva plataforma deve ser escarificada, regularizada e compactada até

a baridade relativamente especificada.

Na preparagao da base em que assentam os aterros devera ter-se em atencao que, sempre que existam
declives superiores a 1:5, devera escarificar-se a superficie ou dispd-la em degraus de forma a segurar a
ligacdo ao material de aterro. A compactagéo relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio de
compactagéo pesada, deve ser, pelo menos, de 90% das camadas superiores numa espessura de 60 cm.

No caso de terrenos néo coerentes os valores anteriores devem ser 95% e 100%, respetivamente.

O teor de agua dos solos deve ser tdo proximo quanto possivel do teor ético do ensaio de compactacao
pesada, ndo podendo deferir dele mais de 10%.

Na colocagédo dos solos de aterro deve ter-se em atencdo que na arte inferior devem ficar os de pior
qualidade, melhorando sucessivamente até que na parte superior se empreguem aqueles que tenham
melhores caracteristicas. Os 60 cm finais, no minimo seréo constituidos pelos melhores solos ou materiais
de escavagoes limitrofes ou vizinhas. Deverdo ser ainda feitos todos os trabalhos de terraplanagem nas
zonas de transicdo de escavacgdo para aterro de forma a ser garantida uniformidade na capacidade de
suporte.

1.21.6.2 — Quando se empregar pedra na execugéo de aterros, os vazios devem ser preenchidos com

material mais fino, compactando-se de forma a obter uma camada densa.

Assim, as camadas nao poderdo ter espessura superior a 60 cm sendo obrigatério o espalhamento
mecanico do material em camada, por meio de bulldozer que, em sucessivas passagens com a lamina
cada vez mais baixa, depositara primeiro os blocos de maiores dimensées preenchendo os seus intervalos
ou vazios com blocos de menores dimensbes a cada passagem, efetuando na ultima a regularizagdo com
os elementos mais pequenos, detritos e terras. Os 60 cm do topo deverdao sempre ser formados por solos
compactados por camadas, ndo permitindo pedras com mais de 10 cm de dimensdo maxima a menos de

30 cm da parte superior do aterro.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimensbes superiores a 0,60 m serao convenientemente
distribuidos nos aterros de forma a permitirem a facil e eficiente aplicagdo das maquinas compactadoras
nos seus intervalos e de tal modo que os seus pontos mais altos fiquem a uma profundidade do leito do

pavimento de, pelo menos, 1 m.

Em todos os casos de aterros rochosos ou com material incoerente é obrigatéria a aplicagcéo de cilindros

vibradores com carga estatica por unidade de geratriz vibrante de, pelo menos 25 kg/cm.
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A espessura maxima das camadas e o nimero de passagens terao de ser homologadas pela fiscalizagéo,

de preferéncia apos a execugao de um aterro experimental.

Para os materiais rochosos dever-se-ao atingir, em principio, os seguintes valores Q/S para as espessuras

de camadas a seguir indicadas:

e (m) 0.40 0.60
Q/s
(m*/m2) 0.60 0.10

1.21.6.3 - Os aterros tém de ser constituidos por forma a darem sempre perfeito escoamento as aguas

nao devendo o declive transversal exceder, no entanto, um valor superior a 6%.
No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos sem serem compactados.

1.22 - TROCOS EXPERIMENTAIS DE COMPACTACAO

Para escolha do material de compactagdo mais conveniente e para a determinagéo das condigbes em que
deve ser executada a compactacao, € aconselhavel a construgdo de um aterro experimental com os tipos

de solos predominantes, segundo as seguintes normas:

- Seleciona-se uma area no local com 30 m de comprimento por 15 metros de largura, removendo-se o

solo organico superficial;

- Coloca-se o solo a usar no aterro em trés faixas de 5 m de largura com 3 espessuras diferentes,

escolhidas conforme o tipo de solo:

- Comeca-se por utilizar o solo no seu teor de agua natural, e compacta-se com o tipo de equipamento
que se projeta usar, determinando a baridade seca ao fim, por exemplo, de 2, 4 e 8 passagens (exceto no
caso de cilindros de pé de carneiro, em que as determinagdes se fazem, por exemplo ao fim de 4, 8 e 16

passagens).
- Repetem-se as operacgdes precedentes, substituindo os solos e usando o teor de dgua 6timo respetivo;

- Repetem-se ainda as mesmas operagdes precedentes substituindo novamente o solo e utilizando um

teor de agua intermédio;

- No caso do teor de agua natural do solo ser préximo do teor 6tico, os trés teores de agua a escolher

deveréo ser iguais ao teor 6timo e 3% acima e abaixo desse valor;
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- Com os resultados obtidos tragam-se graficos, em presenca dos quais se decidira a melhor forma de

compactagao.

1.23 - ESCAVACOES

A escavagado nao deve ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos salvo em circunstancias
especiais surgidas durante a construgao, tais como a presenga de rocha. O material removido abaixo da

cota do projeto deve ser substituido por solos ou materiais com caracteristicas de sub-base ou base.

A compactacdo relativa de camada subjacente ao leito do pavimento, referida ao ensaio AASHO
modificado, deve ser de, pelo menos, 95%, até uma profundidade de 60 cm. No caso de nao serem
atingidos estes valores, devera o solo ser escarificado., ou mesmo substituido, procedendo-se depois a

sua compactagao de acordo com a parte aplicavel do artigo referente a aterros.

A escavacédo deve sempre desenvolver-se de forma a que seja assegurado um perfeito escoamento

superficial das aguas.

Se no decorrer das escavagdes for encontrada agua nascente ou de infiltragdo, tal facto deve ser
imediatamente considerado, no caso do projeto n&o prever a respetiva drenagem. A escavagao deve ser

entretanto mantida livre de agua por intermédio de bombagem ou outro meio.

A qualidade dos materiais das escavagdes da obra a aplicar em aterro, (e dos empréstimos), deve ser
verificada de maneira continua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do especificado, essa

circunstancia, deve ser considerada nomeadamente no dimensionamento do pavimento.
As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciada a escavacgao.

As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinagao e forma dos perfis transversais. O empreiteiro
€ obrigado a manter livres de folhas, paus ou outros detritos, as valas por ele abertas, até a aprovacéao da

fiscalizagao.

Devem ser feitos ajustes nos taludes a fim de evitar prejuizo nas arborizagbes ou na estabilidade da rocha

alterada ou ainda para harmonizar a estrada com a paisagem.
A transi¢ado entre taludes de escavagao e de aterro deve ser disfargada gradualmente.

As interceg¢des das superficies dos taludes com o terreno natural tém de ser arredondadas conforme se
indica nos desenhos. Este trabalho deve ser executado cuidadosamente para evitar danos na vegetacao

exterior a area escavada.

1.24 - REGULARIDADE DE TERRAPLANAGENS
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As camadas de terraplanagens devem desenvolver-se de forma regular.

A superficie da camada superior das terraplanagens deve focar lisa, uniforme isenta de fendas, ondulagdes
ou material solto, ndo podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 3 cm em relagao
aos perfis longitudinal e transversal estabelecido. Ndo sera permitida a construgdo da base e sub-base
sobre a camada cujo teor em humidade seja superior em mais de 15% do teor 6timo em humidade, referido

ao ensaio AASHO modificado.

Nao sera ainda permitida a colocagao de materiais para a camada de base ou sub-base, nem podera ser
iniciada a sua construgao, sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos no projeto

€ que interessam ao trogo em causa.

1.25 - EMPRESTIMOS E DEPOSITOS

As terras de empréstimo serao extraidas dos locais aprovados pela fiscalizagdo e de modo que nao fiquem

cavidades onde as aguas se represem.

As terras levadas a deposito dispor-se-do0 de modo que nao prejudiquem a cultura das terras adjacentes

€ que nao possam cair sobre a estrada embaragando o escoamento das aguas.

As zonas de empréstimo ou depdsito ficardo sempre que possivel, situadas em locais nao visiveis da
estrada.

Concluidos os empréstimos e o depdsito das terras, todas as areas afetadas deverdo ser modeladas e
integradas no relevo da zona, para o que fardo as necessarias regularizagées, sendo os encargos dai
resultantes suportados pelo empreiteiro. Se as nao fizer no prazo fixado, serdo estas executadas pela

fiscalizagéo, por conta do empreiteiro.

As indemnizagbes por depdsito ou empréstimo além das previstas no orgamento, serao de conta do
empreiteiro.

1.26 - OBSERVACAO DOS ASSENTAMENTOS RELATIVOS A TERRAPLANAGEM

Durante a construgéo dos aterros na zona aluvionar, proceder-se-a a observagdes que decidirdo em ultima
instancia a taxa de crescimento dos terraplenos. Assim sera feita a observagao do movimento dos terrenos

a volta dos aterros colocando marcas, em principio a 2 e 10 m dos taludes.

1.27 - PROBLEMAS ESPECIFICOS DOS TALUDES
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Os aterros sobre os aluvides, deverao ser feitos lentamente por camadas a toda a largura da plataforma e

a todo o comprimento de uma dada zona considerada, se outros processos nao forem fixados.

Os trabalhos de construgdo deverao, sempre que possivel, ser iniciados pelas zonas aluvionares referidas;
por outro lado, sera feita em ultimo lugar a parte de pavimentagdo correspondente as camadas

betuminosas na zona considerada.

1.28 - PROTECCAOQ DE ESTRUTURAS

Os aterros junto dos aquedutos e outras estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas
de 15 a 20 cm de espessura, simetricamente dispostos em relagao a estrutura, e compactados a baridade

especificas para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser previamente
construido até cerca de 30 cm acima da geratriz superior de tubos, s6 entdo se fazendo a escavagao da

caixa para o assentamento.

1.29 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

1.29.1 - O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala ser aprovada pela fiscalizagao.

1.29.2 - Todos os tubos serao analisados antes do assentamento para impossibilitar a utilizacdo de tubos

defeituosos.

1.29.3 - Os tubos serao assentes em linhas retas entre as caixas ou entre as entradas e saidas de
aquedutos com cotas e inclinagdes previstas no projeto.

1.29.4 - No assentamento das tubagens, os tubos seréo justapostos nos topos sendo estes ligados com
argamassa de cimento de trago 600 kg de cimento para 1,0 m® de areia, e as juntas assim constituidas
vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro sistema que garanta estanqueidade

necessaria.

1.30 - BETOES DE CIMENTO

No fabrico e aplicacdo dos betdes serdo seguidas as prescricdes regulamentares em vigor,
nomeadamente o Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos e o Regulamento de Estruturas de
Betao Armado e Pré-esforgado.

1.31 - ARGAMASSAS
1.31.1 - As argamassas a aplicar serdo dos seguintes tipos:

TIPO | — Argamassa de cimento e areia, com o trago de
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Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

250 Kg de cimento
1000 | de areia
A empregar no assentamento dos lancis.
TIPO Il — Argamassa de cimento e areia, com o trago de
600 Kg de cimento
1000 | de areia

A empregar no assentamento de tubos e eventualmente, no reboco de superficie de betdo onde, por

defeito de execugédo, se torne necessario utiliza-la e a fiscalizagao tenha anuido.

1.31.2 - O fabrico de argamassa sera feito por meios mecanicos, ou, em casos eventuais, manualmente,
em estrado de madeira, mas, nesta ultima hipotese os materiais devem misturar-se primeiramente a seco
e s6 depois se amassardao juntamente com a agua necessaria, até que a argamassa fique bem

homogénea.

1.31.3. - As argamassas serao fabricadas na ocasido do seu emprego e na proporg¢do do seu consumo,

sendo de rejeitar todas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou sejam remolhadas.

O excessos pontuais de espessura poderao determinar demoligdes localizadas.
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