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Il - CLAUSULAS TECNICAS

-1 Objecto da Prestagao de Servigos
II-1.1 Trata-se da aquisigdo de servigos para a fiscalizagao, controle, planeamento e coordenagao

da seguranca em fase de obra para a empreitada “Museu da Lingua Portuguesa”

II-1.2 A empreitada “Museu da Lingua Portuguesa” encontram-se em fase de formagao do contrato
da empreitada. Em anexo juntam-se, mapa de quantidade de trabalhos e algumas pegas desenhadas
em DWF da especialidade de arquitetura para que os concorrentes tenham uma nog¢ao da empreitada

em causa. Toda a restante documentagao sera entre ao adjudicatario da prestacao e servigos,

11-1.3 Do concurso publico resultou o seguinte valor: “Museu da Lingua Portuguesa”: 9.280.977,99€,

acrescidos de IVA & taxa legal aplicavel

II-1.4 Local da Prestagcao de Servigos
Fiscalizagdo Residente

@ No local das obras;

Q No Departamento de Servigcos e Obras Municipais
Equipa Técnica de Apoio

O Na sede do Adjudicatario;

O No Departamento de Servigos e Obras Municipais

O No local das obras.

1I-1.5 Prazo da Prestacao de Servigos

Prevé-se o inicio da prestacéo de servigos de fiscalizagdo, de imediato a consignagéo e/ou entrega
do PSS para respetiva aprovagao e a sua conclusdo apés a prestacao de servigos em obra que tera
como prazo previsto para a finalizacdo das obras 18 meses acrescidos de mais 2 meses para
encerramento total em termos técnicos, administrativos e financeiros, resultando assim o prazo de 20
meses para a aquisicdo de servicos em causa (cerca de 600 dias), de acordo com o
desenvolvimento das obras, em todas as suas especialidades, nos termos constantes nas Clausulas
Gerais deste Caderno de Encargos. Para além desse prazo é obrigagédo dos servigos de fiscalizagdo
a assisténcia complementar ao Dono da Obra, nas seguintes situagdes: Vistorias para efeitos de
rececdes provisorias e definitivas das obras, com producédo dos respetivos relatérios e autos: nos
termos do ponto 11-4.6 do caderno de encargos. O encerramento para la do prazo indicado decorrera
sob responsabilidade da entidade adjudicataria da prestacado de servigcos, que devera planear os

trabalhos de modo a que o(s) empreiteiro(s) ndo se atrasem, salvo casos de forga maior.
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-2 Ambito do Concurso

11-2.1.1 Os trabalhos que dizem respeito a este Caderno de Encargos, tém como objectivo e ambito

geral, a constituicdo e a gestao de um sistema de informagéo, fiscalizagdo, controlo e planeamento,

relativas a execugao das obras do “Museu da Lingua Portuguesa”, no ambito da legislagdo em vigor e,

do estabelecido no Caderno de Encargos e no Contrato.

11-2.1.2 O sistema de informagéo e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes areas:

a) Planeamento e coordenagédo geral das obras, a levar a efeito e, dos respectivos intervenientes;

b) Planeamento e coordenagéao geral das empreitadas;

c¢) Coordenagao da segurangca em fase de obra;

d) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelos empreiteiros; controlo
de qualidade dos materiais e de execugao dos trabalhos;

e) Analise, controlo e previsao de tempo e prazos necessarios;

f) Acompanhamento e controlo das obras, do ponto de vista da sua execucdo financeira;
verificando todas as modificagdes ou revisées orgamentais; procedendo a execugao dos autos de
medigdo; apreciando todas as facturas apresentadas pelos empreiteiros; elaborando a conta

corrente da obra e, prevendo as futuras necessidades de “cashflow”, da obra.

11-2.1.3 Aos servicos de controlo e fiscalizagdo, incumbe assegurar todos os contactos e diligéncias
necessarias com a EDP, Municipio de Braganga, Portugal Telecom, Duriensegas entre outras, cujas

atividades ou interesses, afectem ou possam afectar, a execugéo dos trabalhos.

11-2.1.4 Aos servigos de controlo e fiscalizagao incumbe verificar e controlar o exacto cumprimento do

projecto e as suas alteragdes, do Contrato, do Caderno de Encargos, e dos Planos de Trabalhos em

vigor, nomeadamente:

a) Verificar a execucdo das obras, de acordo com as referéncias necesséarias fornecidas aos
empreiteiros;

b) Verificar a exactiddo ou o erro eventual das previsdes dos projectos, em especial, e com a
colaboragdo dos empreiteiros, no que respeita as condicdes do terreno, e das infra-estruturas
existentes;

c) Coordenagao da seguranga em fase de obra;

d) Aprovar os materiais a aplicar;

e) Aprovar os equipamentos a aplicar;

f)  Vigiar os processos de execugao;

g) Verificar as caracteristicas dimensionais, estruturais e de materiais das obras;

h) Verificar, em geral, 0 modo como s&o executados os trabalhos;

i)  Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

j)  Proceder as medigbes necessarias dos autos e verificar o estado de adiantamento dos trabalhos.

k) Proceder ao calculo das revisGes de precgos;
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1) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdées do contrato, das leis e regulamentos
aplicaveis, nomeadamente as regras da contratagao de subempreiteiros;

m) Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e, com os meios estabelecidos nos
respetivos planos;

n) Comunicar aos empreiteiros as alteragdes introduzidas no plano de trabalhos pelo dono da obra
e, a aprovagao das propostas pelos empreiteiros;

o) Resolver, sempre que seja da sua competéncia, todas as questdes que surjam ou lhe sejam
postas pelos empreiteiros, e providenciar no que seja necessario para 0 bom andamento dos
trabalhos, para a perfeita execugéo e seguranga das obras e, facilidade das medicoes;

p) Transmitir aos empreiteiros as ordens do dono da obra e fazé-las cumprir;

q) Elaborar a conta da obra e relatério final, nos termos do art. 399° e 402.° e seguintes do Cddigo
dos Contratos Publicos, respectivamente;

r) Elaborar notas técnicas ao Municipio de Bragang¢a, com pareceres sobre todos os eventos com
interesse (aprovagao de pregos, correcgdes de anomalias, aprovagdo de materiais, reclamacgdes
externas etc.);

s) Elaborar relatérios mensais sobre o ponto da situagao das obras;

t) Promover reunides semanais com elaboracdo das respetivas atas;

u) Registar fotograficamente a evolug¢do da obra;

11-2.1.5 Aos servigos de controlo e fiscalizagdo, incumbira ainda assegurar servigos de projecto que se

tornem indispensaveis ao avango normal dos trabalhos da empreitada, como sejam:

a) Definicado da sinalizagao provisoria de obras, nos termos da legislagdo em vigor;

b) Definicao dos restabelecimentos provisorios das circulagdes viarias existentes;

c) Definicdo dos restabelecimentos provisérios e definitivos das tubagens e cablagens existentes,
bem como das respectivas ligagdes as redes publicas.

d) Definicdo de projetos em parceria com os projetistas quando os projetos apresentados néo se
apliquem na pratica e/ou em caso de duvidas;

e) Definicdo de projetos em parceria com o empreiteiro aquando da necessidade de preparagao de
obra.

-3 Organizacao e Meios do Adjudicatario

1I-3.1 Disposicoes Gerais

11-3.1.1 Compete ao Adjudicatario, o apetrechamento e obtengdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugdo das acgdes a desenvolver no ambito da fiscalizagao e
controle da execugcdo das obras, a coordenagdo da seguranca em fase de obra, bem como o
estabelecimento de todo o sistema de organizagao necessario, a perfeita e completa execugéo das
tarefas a seu cargo.
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1I-3.1.2 Se o Municipio de Braganca, verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sao
insuficientes ou mesmo inadequados a boa execucgao dos trabalhos da sua atribuigao, podera impor o
seu reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a administragdo de meios humanos, a sua

modificagao ou substituicao.

I-3.2 Meios de Organizagao e Informatica

11-3.2.1 Compete ao Adjudicatario, organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considere
necessarios para atingir os objectivos e realizar as tarefas descritas, a fim de garantir que as obras
sejam realizadas com o nivel maximo de qualidade, seguranga e de acordo com o plano e programa

estabelecido, quer fisico quer financeiro.

11-3.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo,
coordenagdo e planeamento da empreitada. Em conformidade devera adoptar os meios de

organizacao adoptados a esta preocupacéo.

11-3.3 Meios Humanos
11-3.3.1 A mobilizacdo e seleccdo de todos os meios humanos necessarios para a execugado dos

trabalhos a cargo do adjudicatario, sdo da sua inteira responsabilidade.

11-3.3.2 A constituicdo da equipa do pessoal do Adjudicatario para a fiscalizagéo, sera a que melhor se
adapte as necessidades e desenvolvimento das acg¢des previstas no presente Caderno de Encargos,
integrando as categorias e classes profissionais necessarias, devendo no minimo, ter a seguinte
composicao:

a) Arquiteto(a) (Chefe Coordenador da Fiscalizagédo): Um;

b) Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizagao): Um;

c) Fiscal (Encarregado): Um;

d) Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da seguranga): Um;

e) Equipa Técnica de Apoio, de acordo com a Clausula II-4.4.

OBS.1 —Alerta-se que o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizacdo) ndo podera
desempenhar fungdes de Técnico superior de higiene e seguranga no trabalho (Coordenador da
seguranca), no entanto nao é obrigatério que este ultimo seja Eng.° Civil.

OBS.2 — A Camara Municipal fara a articulagdo com a equipa de fiscalizacdo através de quadro
préprio.

OBS.3 — O Engenheiro Civil apresentado na proposta ndo podera em circunstancia alguma, ser
substituido, a ndo ser em situagdo devidamente justificada e fundamentado carecendo de aprovagao

da entidade adjudicante.
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11-3.3.3 Para a elaboragédo do cronograma de mobilizagdo de pessoal, o Adjudicatario devera ter em
atengao as actividades de construgao que deverao ser fiscalizadas; os horarios de trabalho e o plano
de trabalhos das obras.

11-3.3.4 Sempre que por motivo de doenga, férias ou outro, seja necessaria a substituicdo de qualquer
elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatario, este submetera de imediato & apreciagédo da
Municipio de Braganga, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional e

experiéncia equivalente ou superior.

11-3.3.5 O Municipio de Braganga, reserva-se no direito de ordenar que seja retirado dos servigos a
cargo do Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que nao tenha aptiddes para as fungbes
que ocupa ou, haja desrespeitado os agentes do Municipio de Braganga, seus colaboradores ou
quaisquer intervenientes na obra ou ainda, tenha provocado indisciplina no desempenho dos seus
deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exigir, mas

sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal indicado.

I-3.4 Meios Materiais

11-3.4.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade, dados e equipamentos
topograficos e outros dados e equipamentos técnicos da obra, controle de produgdo, meios de
transporte, tratamento informatico, etc., sdo da responsabilidade do Adjudicatéario, incluindo a sua

aquisicao, manutengao e exploragao.

11-3.4.2 A expressa indicagdo neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao Adjudicatario,
nao o desobriga a apetrechar-se com o outro equipamento que se veja a verificar necessario e em
quantidade suficiente e bom estado de funcionamento, de modo a garantir uma boa qualidade, bem

como a qualquer momento, vir a reforga-la.

11-3.4.3 Instalagbes: Os empreiteiros das obras deverdo garantir o fornecimento das instalagbes para a

Fiscalizagao, bem como as respectivas ligagdes de aguas, esgotos, energia e telefones.

11-3.4.4 Meios de transporte: O Adjudicatario devera colocar ao servigo, os meios de transporte
necessarios para aos técnicos de fiscalizagdo em obra, competindo-lhe igualmente assegurar a sua
exploracdo e manutengao. Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as

fungdes a que se destinam.
11-3.4.5 Materiais e equipamentos de escritorio, de desenho, de representagédo, de arquivo e de

consumo corrente serdo da responsabilidade do Adjudicatario, no que se refere a sua aquisigédo e

exploragao.
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11-3.4.6 Meios informaticos: O Adjudicatario devera dispor de um sistema informatico, de modo a

cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.

11-3.4.7 Meios topograficos: O equipamento de topografia a utilizar pelo Adjudicatario devera ter
caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e, ser em quantidade

suficiente para a verificagao e controlo dos trabalhos, em tempo oportuno.

11-4 Requisitos da Equipa Técnica
11-4.2 Parcela A (Arquiteto(a) - Chefe Coordenador da Fiscalizagao)
O chefe da equipa de fiscalizagdo devera ser licenciado em Arquitetura, e possuir experiéncia, na

direcgaof/fiscalizagcdo de obras de construgao civil em geral e de edificios, em especifico.

I-4.2 Parcela B (Engenheiro(a) Civil - Chefe Coordenador da Fiscalizagao)
O chefe da equipa de fiscalizagdo devera ser licenciado em Engenharia Civil, e possuir experiéncia,

na direcgao/fiscalizagdo de obras de construcao civil em geral e de edificios, em especifico.

11-4.3 Parcela C (Fiscal - Encarregado)
O técnico fiscal devera possuir experiéncia, em obras de construgéo civil em geral e de edificios, em

especifico.

I-4.4 Parcela D (Técnico de HST - Coordenador da seguranga)
O técnico responsavel pela coordenacdo de seguranga em fase de obra, devera ser um técnico
superior e técnico de seguranga nivel 6.

11-4.4 Parcela E (Equipa Técnica de Apoio)

1I-4.4.1 A equipa técnica de apoio devera ser constituida de forma adequada, de modo a garantir

atempadamente todos os servigos acessoérios ou complementares de controlo e fiscalizagdo de todas

as especialidades e, nomeadamente:
O Planeamento;
Coordenacao de seguranga;
Topografia;
Informatica;
Apoio Administrativo;
Medi¢des em obra (calculo e texto);

Revisbes de pregos (calculo e texto);

0O 00 0 0 DO

Assessoria técnica aos trabalhos das varias especialidades;

11-4.4.2 Além das tarefas indicadas na alinea anterior, competira a “Equipa Técnica de Apoio”:
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O Assessorar o Coordenador da Fiscalizagdo, no que diz respeito ao controlo dos trabalhos da
empreitada, em funcéo do plano de trabalhos aprovados;

Q Apreciar o plano de trabalhos da empreitada no seu conjunto e, por frentes de trabalho;

Q Proceder ao controlo financeiro da empreitada, tendo em vista o rigoroso cumprimento dos
“plafonds” definidos pela Municipio de Braganga, fundamentalmente do ponto de vista da
gestéo financeira da mesma, (trabalhos a mais, trabalhos a menos, alteragdes do projecto
que sejam pertinentes, etc.). Manter permanentemente actualizada toda a informacgao
referente a “conta corrente” da empreitada;

Q Propor o reforgo, alteragdo ou substituicdo dos meios humanos ou materiais empregues pelo
empreiteiro, sempre que se verifiguem atrasos no cumprimento do Plano de Trabalhos;

O Assessoria técnica aos trabalhos das varias especialidades;

O Realizagéo de projetos necessarios ao bom e correto desenvolvimento de obra.

11-4.4.3 O adjudicatario devera, em sede de adjudicagio e/ou celebragado de contrato, indicar o local de
trabalho concreto dos elementos da equipa técnica de apoio (com o necessario detalhe), adstrita a
prestacao de servigos em causa, para que o Municipio de Braganga, possa em caso de necessidade,
em termos eficazes, solicitar o apoio técnico que lhes compete e pelo qual vao ser pagos

mensalmente.

1I-4.5 Parcela F (Meios Materiais)

Os “Meios Materiais” compreenderao todos os encargos descritos em 11-3.4.

11-4.6 Parcela G (Assisténcia Complementar)
Esta parcela compreende a assisténcia complementar ao Dono da Obra, nas seguintes situagdes:

Q Vistorias para efeitos de recepgdes provisérias e definitivas das obras, com producdo dos
respectivos relatérios e autos.

A assisténcia durante o periodo de garantia das obras, sera balizada nos seguintes termos:

O Assisténcia regular as obras nos dois primeiros meses seguintes a Recepgéo Proviséria da
Empreitada;

O Verificagdo do estado das obras e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais
correcgoes de deficiéncias detectadas nas recepgbes provisérias das obras e, que o
Adjudicatario execute posteriormente aqueles actos;

Q Vistorias técnicas, com intervalos de um ano, para deteccdo de eventuais deficiéncias nas
obras, até a recegao definitiva.

11-5 Sub-adjudicatarios e tarefeiros

1I-5.1 A responsabilidade pela correcta execugéo de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja

qual for o agente executor, serd sempre do Adjudicatario e sé dele, salvo no caso de trespasse
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parcial devidamente autorizado, ndo reconhecendo o Municipio de Braganca, sendo para os efeitos
indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer sub adjudicatarios ou

tarefeiros que trabalhem por conta ou, em combinagédo com o Adjudicatario.

II-5.2 Caso o Adjudicatario, por razdes de natureza excepcional, necessite realizar qualquer parte
dos trabalhos por sub adjudicag&o ou por tarefa, requerera previamente a competente autorizagéo ao
Municipio de Braganga, indicando o subadjudicatario ou tarefeiro a que pretende recorrer, fazendo
acompanhar tal solicitagao dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade invocada

e da capacidade e competéncia do subdjudicatario ou tarefeiro que propde.

1I-5.3 Ao Municipio de Braganca reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de
subarrendatario ou tarefeiro propostos, segundo o estipulado em II-5.2, sem ter de justificar tal
resolucdo, ndo acarretando a aceitagédo do Municipio de Braganga, a diminuicdo da responsabilidade
do Adjudicatario, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos, e

designadamente na clausula 11-5.1.

1I-5.4 O requerimento a que se refere a clausula |I-5.2 devera ser acompanhado além dos
elementos ai mencionados, por uma declaragdo, com assinatura reconhecida, do subadjudicatario
ou tarefeiro, em que este refere que esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e,

de todo o estipulado neste Caderno de Encargos;

1I-5.5 O Municipio de Braganga reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que haja desrespeitado os agentes da
Municipio de Braganca., seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra ou, ainda,
quem provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada
por escrito, quando o Adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal
indicado.

11-6 Cesséo da Posicao Contratual
11-6.1 O Adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢ao contratual ou qualquer dos direitos ou

obrigagdes decorrentes do contrato, sem autorizagao da entidade Adjudicante.

11-6.2 Para efeitos de uma eventual autorizagdo da cessdo, devera a entidade cessionaria,
apresentar junto do Municipio de Bragancga toda a documentagéo exigida ao adjudicatéario, de acordo
com o respectivo procedimento.

11-6.3 Antes de qualquer autorizagdo, O Municipio de Braganga devera apreciar se o cessionario
ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas na declaragdo prevista no artigo 55.° do

Cdédigo dos Contratos Publicos, bem como, se 0 mesmo possui as habilitagdes profissionais e as

Aquisicao de servigos de fiscalizagdo para a empreitada: “Museu da Lingua Portuguesa”
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capacidades financeira e técnica, capazes de vir a assegurar o exacto e pontual cumprimento do

contrato.

1I-6.4 O cessionario devera ainda apresentar junto da entidade adjudicante, uma declaragdo por
escrito, com assinatura reconhecida notarialmente, em como declara encontrar-se perfeitamente

inteirado da totalidade dos trabalhos a realizar e, de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

-7 Execuc¢ao Simultanea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza

1I-7.1 O Municipio de Bragancga reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem,
sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de projectos, fiscalizagao
ou outros, ainda que de natureza idéntica aos que estejam a cargo do Adjudicatario. A execugao

destes trabalhos, sera exercida, sempre apés prévio conhecimento do Adjudicatario.

11-8 Pessoal
11-8.1 O Adjudicatario é o responsavel pelas obrigagbes relativas ao seu pessoal empregado na

execucao dos trabalhos de fiscalizagao, pela sua boa aptidao profissional e disciplinar.

1I-8.2 O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelos empreiteiros das obras de construgao civil. Neste horario, deverdo estar permanentemente na

obra os encarregados fiscais, os chefes coordenadores da fiscalizacdo e o técnico coordenador de

seguranca, nos termos referidos neste Caderno de Encargos.

11-8.3 As taxas para o trabalho normal e os recursos propostos, reportam-se ao horario de 40
horas de trabalho semanal da Industria da Construgao Civil. No caso de o Empreiteiro vir a praticar
outro horario ou, passar a trabalhar em regime de turnos ou trabalho extraordinario, ndo havera lugar
a remuneragao suplementar do pessoal da Equipa de Fiscalizagao, tendo esta o dever de fiscalizar
normalmente os trabalhos.

11-8.4 O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo da

sua conta os encargos que dai resultem.

11-8.5 O Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e, prestar-lhe a assisténcia médica

de que carega por motivo de acidente ou de doenca profissional.

11-8.6 O Adjudicatario ficara responsavel, relativamente a actividade profissional do seu pessoal,

pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.
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11-8.7 O Adjudicatario obriga-se a efectuar o sequro do seu pessoal empregue nos servicos da

fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto nas clausulas deste Caderno de Encargos e

Programa de Concurso.

11-8.8 As apodlices de seguro cobrirdo os acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo

nelas constar uma clausula pela qual, a entidade sequradora se compromete a manté-las validas até

a conclusao efectiva dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegagéo no

decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias, apds ter sido comunicado ao dono

da obra e apds renuncia deste ultimo.

11-8.9 As condicbes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subadjudicatarios, tarefeiros que trabalhem nos servigos de fiscalizagdo da obra, bem como os
eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

Adjudicatario perante o Dono da Obra pela sua observancia.

11-8.10 O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empreques na

fiscalizacdo da obra, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de passageiros.

11-8.11 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer dedugéao efectuada pela seguradora, a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

sera da conta do Adjudicatario.

11-9 Despesas e Encargos Sociais por Conta do Adjudicatario
11-9.1 Correm por conta do Adjudicatario, todas as despesas com a elaboragdo da proposta,
prestagcao de caucgao e celebragao do contrato.
Serdo igualmente encargos do adjudicatario, as seguintes despesas:
Q Encargos sociais legalmente fixados;
O Equipamento de protecgao individual dos elementos da equipa de fiscalizagéo;
Q Seguro de acidentes de trabalho e de doengas profissionais dos elementos da equipa de

fiscalizacao.

11-9.2 Para todos os efeitos, consideram-se estes encargos incluidos no preco global apresentado

pelo adjudicatario, na rubrica “Meios Materiais”.

1I-10  Relatérios
1I-10.1 O Adjudicatario devera fornecer a Municipio de Braganga, mensalmente, um relatério da
situagdo de cada obra, que caracterize o desenvolvimento dos trabalhos, com o detalhe minimo

seguinte:
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a) Actividade desenvolvida no periodo;
b) Mapas de produgéo por artigo e por actividade;
c) Meios (mecénicos e humanos) utilizados pelo empreiteiro;
d) Controlo de produgao:
- No periodo (por actividade);
- Global (por actividade);
e) Controlo de qualidade - ensaios realizados, resultados e verificagbes de conformidade dos
trabalhos e materiais.
f) Controlo financeiro:
- Facturagao e revisao de precgos;
- No periodo por actividades;
- No periodo por frentes de obras;
- Controlo Global;
g) Apreciacdo do andamento dos trabalhos e medidas a propor para correc¢ao de eventuais desvios.
h) Apreciacao das condigbes de seguranga da obra e percursos envolventes.

i) Medidas de sinalizacao e desvio de transito e respectivos resultados.

11-10.2 O Adjudicatario deverd igualmente fornecer as Notas Técnicas referentes aos eventos mais

importantes e, sempre que seja solicitado pelo Dono da Obra.

II-11  Condigdes de Remuneragao

11-11.1 O preco proposto pelo Adjudicatario, na sua proposta, para a fase da prestagdo de servigos
relativa ao controlo e fiscalizagao da empreitada, € entendido, para todos os efeitos, como um prego
global fixo, como se tratasse de uma empreitada em regime de “prego global”.

As taxas mensais e as taxas globais adiante referidas, manter-se-do fixas até ao encerramento
administrativo e financeiro, da empreitada e ao complemento da prestagdo de servigos de
fiscalizacao;

II-11.2 As taxas fixas mensais por obra dizem respeito ao custo da actividade da fiscalizagao

propriamente dita e sdo definidas como se segue:

A) Arquiteto(a )Coordenador da Fiscalizagao...........ccccceeeeeveiiiieiieeee e, €/més;
B) Eng. Civil Coordenador da Fiscalizag8o...........cccccoeeecvvvieeeeee e €/més;
C) Técnico Fiscal da Empreitada..........ccccccooiiiiiiiiiiie e €/més;
D) Coordenador da segurangaem fasede obra ..............c.cooeiiiiiiiiiiinnn, €/ més;
E) Equipa Técnica de APOIO ........cooeiuuiiiiiiiiee it €/més;
F) MeiosS Materiais ......cccceeiiiiiiiiiiiei ettt €/més;
Total Mensal Fixo €/més;
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Estas taxas incidem sobre o numero total de meses compreendidos entre a consignacdo e/ou
apresentagédo do PSS da empreitada e ao encerramento administrativo e financeiro das obras.

G) Valor global para assisténcia complementar ao Dono da Obra................. €/més.
Estas taxas incidem sobre as Vistorias técnicas (podendo ser discutido uma percentagem por vistoria

conforme 11-4.6 deste caderno de encargos, ou sera apenas todo pago apoés a vistoria definitiva)

1I-12 Pagamentos

1I-12.1 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados em mensalidades iguais, ao longo do
prazo de execugao das empreitadas, através da aplicacdo das taxas fixas mensais, constantes na
proposta do Adjudicatario e referidas em 11-11.2, sem prejuizo do pagamento na altura devida das

taxas constantes da parcela G.

II-12.2 O inicio da actividade da fiscalizagao propriamente dita e a que dizem respeito as taxas
mensais, coincidira com o inicio da prestagao de servigos, ou seja com a consignagao ou entrega
para analise do PSS. O seu termo coincidira com o encerramento administrativo e financeiro da
empreitada, sem prejuizo da assisténcia complementar (parcela G), na parte que lhe diga respeito,

apos as recepgdes provisorias, de acordo com a clausula 11-4.5 deste Caderno de Encargos.

1I-12.3 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados mediante a apresentagdo de facturas,
acompanhadas dos elementos justificativos que deverao ser apresentados até ao dia 15 de cada més,

depois de deduzidos, e liquidados nos 60 dias seguintes.
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