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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagao da empreitada de “Museu da Lingua Portuguesa”

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redacao atual conferida pelo Decreto -Lei n.2 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacao e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao, a revisio
de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga, prevengao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.? 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.%1
do artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
deciséo de contratar, nos termos do disposto no n.? 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugao)
Ou
(O caderno de encargos ¢é integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.2 3 do
artigo 43.2 do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

9) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
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Interpretacédo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execugdo (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e
técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.% e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.%2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo.
(ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.® 1 e do n.? 2 do artigo
95.2 do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3.0 incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
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Projeto de Execucao
O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO I
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucgao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, e no
plano de prevencado e gestao de residuos de construcdo e demolicAo que acompanham o projeto de
€Xecucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.? 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguran¢a de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacgao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais,

aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo 378.2 do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissoes que sé lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 3 do artigo 50.2 do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

€) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

9) A elaboracéo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execugédo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
5. A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra podem incluir a filmagem da execucao dos
trabalhos por parte da fiscalizagdo. Pode a fiscalizagdo utilizar uma solugdo tecnoldgica, através de
instalacdo de cameras de autonomia alargada que seja amovivel e que acompanhe rua a rua de cada
empreitada, para monotorizagdo da obra e captacdo de todos os momentos, do momento 0 ao final da
obra. Estas filmagens devem ser acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a

utilizadores a definir do Municipio de Braganga

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteragéo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagcao do plano de trabalhos
ao plano final de consignagéo.
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4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio € de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagédo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediante
reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagcdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagées em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
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6.Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagao dos prazos de execugao.

7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucao
Clausula 9.2
Preco base e Prazo de execucao da empreitada
1.0 prego base do concurso em causa é de 9.400.000,00€ (Nove milhdes e quatrocentos mil euros)
2. O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéao previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
proviséria no prazo de 18(dezoito) meses, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovag¢ado do plano de seguranga e saude, caso esta ultima
data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
5. Pela conclusao da execucgéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1 em nenhum caso serdo
atribuidos prémios ao empreiteiro.
6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado
e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagé@o do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -& de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

8.Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos n&do imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugao da obra e

0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no
n.? 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sang¢édo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1% do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.® 1, sendo o montante da san¢éo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugcdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbag¢des a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagao da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO IlI
Condicoes de execucido da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo
dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.
3. No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.%s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos

necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos
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trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregcos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5.A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgédo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se 0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prec¢o dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a aprovacao do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se a mesma
concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgao que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.
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5.Salvo disposigao em contrario, os encargos resultantes da realizag@o dos ensaios decorrerao por conta

do adjudicatario.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1.Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢ées contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgéo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagéo considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serao suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este deverd substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.? 1 desta clausula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solug¢édo da obra por que se rege a execugédo dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execugao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

¢) O somatério do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.2 do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunsténcias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugédo desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40% do prego contratual
4. O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.°2 do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacao pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.2 do CCP.
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6. Se da execugdo de trabalhos complementares resultar inutilizagdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instru¢des do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao prego
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢ao da situagédo anterior.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3.Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugado no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra,

o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagcdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respetivo alvarda ou numero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdémico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio, que nédo seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaragdo, emitida pelo Instituto da Construgédo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagcdes
adequadas a execucgdo da obra a realizar, e manter cépia dos alvaras, certificados ou declaragbes dos
subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios
e com a reparacgao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1. As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medigbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos € os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢éo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construgao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizag&do da obra, quando
para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢édo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.® 1, deve apresentar a sua
reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigcao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagcao daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.? 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacido da obra; e

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECGCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacoes gerais
1.S80 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,

por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
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perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagéo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da
obra.
Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢gbes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observéancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacdes do dono da obra
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Clausula 32.2

Preco e condi¢coes de pagamento
1.Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execuc¢ao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigcdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigagdo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medigéo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada
a efetiva realizagéo daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
e uma outra com os valores por este nao aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niUmeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.2do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.°2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niumero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugéo.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.
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4.A caugéao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execug¢ao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacao da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacao de liberagédo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apés a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacédo, nos termos do n.2 9
do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri= Va x Vpt— Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri= Va x V'pt— Vrt Vtem que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1. Para refor¢o da caucgédo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdésito de titulos, garantia bancaria
OU seguro -caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéao referida

no ndamero anterior.
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Clausula 36.2
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do pre¢o contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2.0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisbes ou
acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da

Obra, ou;

2. Arevisao de precos obedece a formula tipo indicada no presente caderno de encargos: FO7 - reabilitacdo

profunda de edificios
3. A revisao de precos obedece as seguintes condigoes:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste caderno de

encargos,

A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagao e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao de trabalho em horas extraordinarias

gue nado estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagéo sobre revisdo de precos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacao da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relacédo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;
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O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salérios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao da obra;

Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes ndo séo suscetiveis de revisao de pregos a partir

das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.
4. A revisao de precos obedece as seguintes condicoes:

Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacao aleatéria de pregos devem ser,
por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptacoes, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.2 3;

Aos custos da mao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a revisao de pregos por férmula indicada no n.2 2.

5. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da empreitada

sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro

1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucgdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo
aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacéo.
2.0 empreiteiro é responséavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secg¢ao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4.Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

Empreitada de Obras Publicas “Museu da Lingua Portuguesa”

Pagina 20 de 32



Original
Municipio de Braganca
Cémara Municipal

5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével
(riscos de circulagao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 40.2

Representacao do empreiteiro
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1. Durante a execug¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacéo.

2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificagdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.

3.Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e
assiduidade.

4.As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugado da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6.0 dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do diretor
de obra.

7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.? 4 da clausula 6.2

9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

aplicagao do plano de gestao de residuos da construgdo e demoli¢éo.

Clausula 41.2
Representacao do dono da obra

1.Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelecga diferente mecanismo de representagéo.

2.0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢do da obra que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignagao parcial.

3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacado do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execug¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou revogagao

do contrato.
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Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fun¢gdo de acompanhar permanentemente
a execucao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato, deve comunica-
los de imediato ao érgdo competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagcao da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢éo dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.2 3 do artigo
304.% e no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusao de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre
os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidacao da obra
Clausula 44.2
Rececao provisoria

1. A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1.0 prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.?4 do artigo 397.2 do CCP.
2.Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.? 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagado que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizag@o para os fins a que
se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.
2.Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacgéao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececao definitiva depende, em especial, da verificacao cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragao,
operacao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
nameros anteriores.

5.S&0 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as mesmas matérias,

nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 47.2
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagcao da caucao
1.Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagcao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido

detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
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corrigidos como sendo de pequena importadncia e ndo justificativos da néo liberagdo, o dono da obra
promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.%s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.

3.Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugédo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido
a referida obrigacao, nos termos do n.? 9 do artigo 295.2 do CCP.

4.A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacgéao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuten¢ao da caugéo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

5.Nos casos em que a caug¢éo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢o da garantia tenha
sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

gue o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacéo
reciproca de informagdes necessarias a boa execugcao do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao

1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.
Ou, nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP: A subcontratacdo na fase de execugao esta
sujeita a autorizagcao do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagédo do contrato,
aplicando -se, com as necessdrias adaptacoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo

de pregos.
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4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6.No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagcdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessao da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢do contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessao da posicao contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisao ou opgao inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condigcbes:
a) Quando haja transmissao universal ou parcial da posicao do cocontratante, na sequéncia de
reestruturagao societéria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢ao, aquisi¢cao ou fuséo, a favor
de cessiondrio que satisfaca os requisitos minimos de habilitagdo e de capacidade técnica e de
capacidade economica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o proprio contraente publico assume as obrigagdes do cocontratante para com os
subcontratados
2 A autorizacdo da cesséo da posicao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentagédo dos documentos de habilitagéo relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formagdo do contrato em  causg;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionério, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formagéo do contrato em causa.

3. A cessao da posicao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.2-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no

exercicio do poder de diregcdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
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¢) Oposicéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posicao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengédo das
obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

€) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagédo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificagédo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que néo apresente justificacido de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execu¢ao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea g) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacao dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucédo do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do preg¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagao contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignacoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do
preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢ao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

J) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do prego contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucao é exercido por via judicial.
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4.Nos casos previstos na alinea ¢) do n.? 1 o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declarag¢édo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececédo dessa declaragao, salvo se o dono da obra

cumprir as obriga¢des em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacoées e notificac6es
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagées e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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1.

2.

PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificagdes técnicas para a execugao dos diferentes
trabalhos, sdo os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do projeto patenteado no concurso sdo as seguintes:

| — Minuta anuncio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestao de residuos, Plano de seguranca e salde e Estudo EVE;

10.
11.

12.

13.

14.

Il — Projeto de execucéao.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizacao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condigdes técnicas de execucao no projeto e neste caderno de encargos. As condi¢des técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Precos.
A férmula de revisao de precgos a aplicar a esta empreitada é a seguinte formula tipo: FO7 - reabilitacdo
profunda de edificios de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro. Os custos de materiais € mao-de-
obra, séo fixados de acordo com os valores médios praticados no mercado.
E obrigatério a apresentagao da documentagao indicando nome, qualificagao, as atribuicées de cada
técnico e a sua posi¢do no organigrama da empresa.
O prazo global para a execugéo da empreitada € de 18 meses. Na contagem dos prazos de execugao
da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo sabados, domingos e
feriados.
Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sangao contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.® 403° do CCP.
O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificagdo minima de Engenheiro Civil.
O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicées em matéria de
higiene, salde e seguranca.
No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o0 empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o cumprimento do prazo da empreitada.
O estaleiro e as instalagdes provisérias obedeceram a legislagdo em vigor. Deverd ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condigdes provisoérias, local disponivel
para o efeito, que deverd incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessério.
O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construgdo, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para

a execucgao da empreitada.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Deveréo ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizacdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informacdes sobre a sua localizagdo, nas Entidades responsaveis pela exploragéo e
conservagdo das mesmas.

O desconto para garantia, € de 10% em todos os trabalhos a mais e ndo previstos, quando nao sejam
objeto de contrato adicional.

Sera da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execugdo das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicagdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medicao. Outras indicagdes relativas as
condicbes de pagamento: periodicidade das medigbes, fracionamento em prestacdes fixas ou
varigveis. Serdo feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agoes de fiscalizagdo dos trabalhos
sdo as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serdo encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos os ensaios que a fiscalizacdo
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condi¢des técnicas.

Carecem de autorizacao por escrito quaisquer trabalhos fora da programagéo proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverao ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicagao imediata.

As redes provisorias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de &guas residuais,
abastecimento de agua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatério o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizagdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessoérios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspecao, efetuada ao local da obra na data da
realizagdo do concurso, pelo concorrente, na execugdo das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessérios a néo interrupg¢ao do servigo.

Os locais destinados a colocagao dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza dos materiais
e entulhos resultantes das demoligdes e dos produtos resultantes da remog¢éo da vegetacao, serao
transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao

podendo permanecer na obra.
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27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Os trabalhos de protegédo e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protecao de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serdo a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisorias serdo a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendémenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoligdes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizagé@o podera verificar as condi¢des do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construcdo que julgue objeto de analise.

O adjudicatario é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remogéao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na area de intervencdo da obra, para locais onde os servigcos de higiene e limpeza da
Cémara o possam remover ou criar todas as condi¢cdes essenciais e de seguranga em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugdo, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criagdo de acessos provisorios a moradores, bem como desvios provisérios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizagdo sao considerados trabalhos preparatérios e acessorios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderao ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada terd que apresentar antes da consignacéo, o Plano

de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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