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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do

concurso para a realizagao da empreitada de “Museu da Lingua Portuguesa”

Clausula 2.2

Disposigoes por que se rege a empreitada
1. A execugéao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redacgao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo, a revisao
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, preveng¢ao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisado de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execug¢ao)Ou(O caderno de
encargos € integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.°3 do artigo 43.° CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
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1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execugéo (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e
técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caodigo.

(ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugado dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.

3.0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de Execucao
O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.
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CAPITULO I
Obrigagoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacéao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execug¢ao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagédo, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das nhormas sobre segurancga, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude, e no
plano de prevencgado e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
€xecucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacédo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutengéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢ao dos trabalhos e para evitar a
estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢ao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacgao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto

que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
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prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente aos erros e omissdes que so lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgédo a adotar na realizagao dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de constru¢do, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

g) A elaboragao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungcdo do sistema utilizado para a execugcdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
5. A preparagdo e o planeamento da execug¢do da obra podem incluir a flmagem da execugédo dos
trabalhos por parte da fiscalizagdo. Pode a fiscalizagdo utilizar uma solugéo tecnolégica, através de
instalagdo de cameras de autonomia alargada que seja amovivel e que acompanhe rua a rua de cada
empreitada, para monotorizagcédo da obra e captagdo de todos os momentos, do momento 0 ao final da
obra. Estas filmagens devem ser acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a

utilizadores a definir do Municipio de Braganca

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagido que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacado, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragéo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacgéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de
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trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagéo do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagao dos prazos de execugao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.
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SECCAO Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prec¢o base e Prazo de execugao da empreitada
1.0 preco base do concurso em causa é de 14.000.000,00€ (Catorze milh6es)+IVA
2. O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagédo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
provisoria no prazo de 16(dezasseis) meses, a contar da data da sua consignacao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima
data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
5. Pela concluséo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum caso serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.
6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado
e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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8.Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execug¢ao da obra e

0Ss prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais (data de inicio e data de fim do artigo ou capitulo do plano
de trabalhos apresentado pelo adjudicatario) vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagédo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,

comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
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fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.
SECCAO IlI

Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicao
dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n&do fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagao dos novos materiais € elementos de construgdo e para a execugao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragcado de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e

elementos de construgao possa dar lugar.
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5.A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos

complementaresy / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o0 empreiteiro submete-los -a a aprovagao do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgéo que este Ihe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5.Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos resultantes da realizacdo dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatario.
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Clausula 17.2
Reclamagao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao

1.Se for negada a aprovagédo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacéao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacao considera -se deferida se 0 dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serado suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgado para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacgao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construciao
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente

exigidas ou, na falta destas, com as normas/processos a observar e que ndo possam ser utilizados novo;
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2. As demolicbes e a remogao e substituicido dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construg¢ao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugédo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Os trabalhos complementares regem-se pelo artigo 370° do CCP
3. O empreiteiro tem a obrigag&o de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacgéao pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.
4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
5. Se da execugéo de trabalhos complementares resultar inutilizacdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instrugdes do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao prego
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢ao da situagao anterior.

Clausula 23.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota descritiva
e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragédo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra,

o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2
Meng¢oes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengéo do respetivo alvara ou numero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio, que n&o seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaragéo, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestagao objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagdes
adequadas a execugao da obra a realizar, e manter copia dos alvaras, certificados ou declaragbes dos
subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugédo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&do os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2

Medicoes
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1. As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. O disposto nos nimeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.
4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagao da obra, quando

para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacao

da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do contrato ou outros prejuizos.
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3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢cao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra; e

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagoes gerais

1.Sa0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualificagao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagédo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da
obra.
Clausula 31.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
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1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigac¢des previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IlI
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicdes de pagamento

1.Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagéo da respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagédo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sido elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5. Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada

a efetiva realizagdo daqueles.
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6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior no prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugéao.
3.Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no niumero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacao da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacao de liberagédo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagédo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes férmulas:

Empreitada de Obras Publicas “Museu da Lingua Portuguesa”

Pagina 17 de 31



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri= Va x Vpt— Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt— Vrt Vt em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OU seguro -caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida
no numero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisbes ou

acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de pregos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
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disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da

Obra, ou;

2. Arevisao de precos obedece a férmula tipo indicada no presente caderno de encargos: FO7 - reabilitacao

profunda de edificios
3. Arevisao de pregos obedece as seguintes condicdes:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

A garantia de custo de m&o-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de

encargos;

A garantia de custo de méo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacéo e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagcao de trabalho em horas extraordinarias

que nao estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisao de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem

fixada na legislagao sobre revisdo de precos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagao de quaisquer salarios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

Os precgos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisi¢gdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢gdes ndo sao suscetiveis de revisdo de pregos a partir
das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagao dos respetivos precos.

4. A revisdo de precos obedece as seguintes condi¢des:

Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagédo aleatéria de pregos devem ser,

por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

Empreitada de Obras Publicas “Museu da Lingua Portuguesa”

Pagina 19 de 31



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da mao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)
aplica-se a revisao de precgos por férmula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregcos da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacéo.
2.0 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secc¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.
4.Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo uUnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececgdo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
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o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
€ maquinas e equipamento fixos ou moéveis.

4.No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2
Representagao do empreiteiro

1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a
um técnico com a qualificagdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Ap0ds a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informacao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.
4.As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugado da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.
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6.0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor
de obra.

7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizagcao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de

aplicagao do plano de gestédo de residuos da construgéao e demoligao.

Clausula 41.2
Representagado do dono da obra

1.Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelecga diferente mecanismo de representacao.
2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.
3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que Ihe sejam
postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagcdo, resolugdo ou revogagao
do contrato.

Clausula 42.2

Gestor do contrato

1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente
a execugao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucgéo do contrato, deve comunica-
los de imediato ao 6rgao competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
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2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusdo de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre
os trabalhos.

CAPITULO V

Rececao e liquidacao da obra
Clausula 44 .2
Recegéo provisoria

1. A rececao provisdria da obra depende da realizag&o de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas
c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que
se destina.
Clausula 46.2
Rececao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececao definitiva.
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2.Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de exploracgéo,
operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correg¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
nameros anteriores.
5.S40 aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢éo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoéria quanto as mesmas matérias,

nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da cauciao
1.Feita a rececéo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra
promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagdo da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido
a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
4.A mora na liberagado, total ou parcial, da caugado confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao da caugao prestada por
periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢co da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposicodes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execugdo quando n&o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes do contrato.
Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratacdo na fase de execugéo esta
sujeita a autorizagao do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.
4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagado da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6.No prazo de cinco dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessiao da posigao contratual

1. O empreiteiro pode ceder a sua posigao contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
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2. A possibilidade da cessao da posigao contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisdo ou opgao inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condig¢des:
a) Quando haja transmiss&o universal ou parcial da posi¢gao do cocontratante, na sequéncia de
reestruturagao societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢cdo, aquisi¢do ou fusdo, a favor
de cessionario que satisfagca os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de
capacidade econdmica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigagbes do cocontratante para com os
subcontratados
2 A autorizagao da cessao da posigao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagao relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formagcdo do contrato em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagcdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formag&o do contrato em causa.

3. A cessao da posi¢ao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova

consignacao desde que n&o apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
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/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
€execucao;

n) Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néao for repetida
a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipagao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagéo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato

por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagédo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgao superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;
J) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 %
do prego contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
4.Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1 o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegcao dessa declaracao, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagodes e notificagoes

1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificagdes técnicas para a execugao dos diferentes
trabalhos, sao os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do projeto patenteado no concurso sédo as seguintes:

| — Minuta anuncio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestéo de residuos, Plano de seguranca e saude e Estudo EVE;

10.
11.

12.

13.

14.

Il — Projeto de execugéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizagao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condicbes técnicas de execugao no projeto e neste caderno de encargos. As condigdes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Precos.
A férmula de reviséo de precos a aplicar a esta empreitada é a seguinte formula tipo: FO7 - reabilitagéo
profunda de edificios de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro. Os custos de materiais € mao-de-
obra, séo fixados de acordo com os valores médios praticados no mercado.
E obrigatério a apresentacéo da documentacao indicando nome, qualificacdo, as atribuicdes de cada
técnico e a sua posi¢ao no organigrama da empresa.
O prazo global para a execucéo da empreitada é de 16 meses. Na contagem dos prazos de execugao
da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo sabados, domingos e
feriados.
Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sangao contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.
O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificagdo minima de Engenheiro Civil.
O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicbes em matéria de
higiene, saude e segurancga.
No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o0 empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o cumprimento do prazo da empreitada.
O estaleiro e as instalagdes provisoérias obedeceram a legislagdo em vigor. Devera ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condigdes provisérias, local disponivel
para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construgao, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para

a execucao da empreitada.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Deverao ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizagdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informagbes sobre a sua localizagdo, nas Entidades responsaveis pela exploragcdo e
conservagdo das mesmas.

O desconto para garantia, é de 10% em todos os trabalhos a mais e n&o previstos, quando nao sejam
objeto de contrato adicional.

Seréa da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execugdo das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicagdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medigdo. Outras indicagdes relativas as
condicdes de pagamento: periodicidade das medi¢des, fracionamento em prestagdes fixas ou
variaveis. Serao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agdes de fiscalizagao dos trabalhos
s&o as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serao encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos os ensaios que a fiscalizacao
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condicdes técnicas.

Carecem de autorizagao por escrito quaisquer trabalhos fora da programacgéao proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverao ser acondicionados em contentares proprios quando nao se
proceda a sua aplicagao imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de agua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizagbes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessorios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspegao, efetuada ao local da obra na data da
realizagdo do concurso, pelo concorrente, na execugao das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios a nao interrupgao do servigo.

Os locais destinados a colocagéo dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza dos materiais
e entulhos resultantes das demoligdes e dos produtos resultantes da remogéo da vegetagao, serao
transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, ndo

podendo permanecer na obra.
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27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Os trabalhos de protegédo e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protegao de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisérias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serao a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisoérias serao a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoli¢gdes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizagao podera verificar as condi¢cdes do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construgéo que julgue objeto de analise.

O adjudicatario é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Seréa da responsabilidade do adjudicatério, proceder a remogéo do lixo produzido diariamente pelos
municipes na area de intervengéo da obra, para locais onde os servigcos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condi¢cdes essenciais e de seguranga em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugdo, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criacdo de acessos provisérios a moradores, bem como desvios provisoérios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizagao sao considerados trabalhos preparatérios e acessérios e
serao executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignagéo, o Plano

de Segurancga, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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	Os custos de mão-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no mercado, são os indicados neste caderno de encargos ou no título contratual;
	A garantia de custo de mão-de-obra abrange exclusivamente as profissões enumeradas neste caderno de encargos;
	A garantia de custo de mão-de-obra não abrange os encargos de deslocação e de transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes à prestação de trabalho em horas extraordinárias que não estejam expressamente previstas neste cader...
	A revisão de preços relativa ao custo de mão-de-obra incidirá sobre o valor correspondente à percentagem fixada na legislação sobre revisão de preços;
	O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalização da obra o duplicado das folhas de salários pagos na obra, do qual lhe será passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
	Em anexo ao duplicado das folhas de salários, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a relação do pessoal e respetivos salários e encargos sociais a que corresponda ajustamento de preços no qual figurem os montantes calculados na base do...
	O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificação de quaisquer salários ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalização da obra;
	Os preços garantidos para os materiais são considerados como preços no local de origem do fornecimento ao empreiteiro e não incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar...
	Se para a aquisição de materiais de preço garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condições não são suscetíveis de revisão de preços a partir das datas de pagamento dos respetivos a...
	Independentemente do direito de vigilância sobre os preços relativos à aquisição de materiais de preço garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificação dos respetivos preços.
	Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuação aleatória de preços devem ser, por este, identificados na sua proposta e constar do título contratual;
	A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alínea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto nas alíneas c) a h) do ponto n.º 3;
	Aos custos da mão-de-obra e dos materiais não identificados pelo empreiteiro nos termos da alínea a) aplica-se a revisão de preços por fórmula indicada no n.º 2.

