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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo |

Disposicdes gerais
Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicao de

servigos “Alteracdo ao Projeto de Execucédo Parque Temético — Braganca”

Clausula 2.2

Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgédo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niamero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2

Prazo

1 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da entrega dos servigcos em conformidade
com os respetivos termos e condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessagédo do Contrato.

Clausula 4.2
Condi¢bes da aquisicéo
1 - O Municipio ndo se obriga a adquirir a totalidade dos servigos previstos no Caderno de

Encargos.
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Clausula 5.2

Preco Base
1 - O valor base para efeito do presente procedimento é 8.000,00€ (oito mil euros), acrescido
de IVA a taxa legal em vigor.
2- O preco inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida ao Municipio, designadamente:
a. O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros
encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos a execugcdo do Contrato no
territério do pais ou paises do adjudicatario, dos seus subcontratados ou de passagem em
transporte;

b. A documentagao a fornecer.

Capitulo Il
Obrigacdes contratuais
Seccgao |
Obrigacfes do prestador de servigcos
Subsecgao |

Disposi¢cdes gerais

Clausula 6.2
Obrigacg®es principais do fornecedor
1 - Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacéo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
fornecedor as seguintes obrigagdes principais:
a) Obrigacao de entrega dos servigos identificados na sua proposta;
b) Obrigagao de garantia dos servigos;

¢) Obrigacao de continuidade de fabrico.

Clausula 7.2

Conformidade e operacionalidade dos servi¢os
1 - O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente publico os servigos objeto do contrato com
as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos previstos na parte Il (Clausulas
Técnicas) do presente Caderno de Encargos.
2 - Os servigos objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condi¢des de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a
sua entrada em funcionamento.
3 - E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de servicos de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a
conformidade dos servigos.
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4 - O fornecedor é responsavel perante o Municipio de Braganga por qualquer defeito ou
discrepancia dos servigos objeto do contrato que existam no momento em que os servigos lhe

sao entregues.

Clausula 8.2
Entrega dos servi¢cos objeto do contrato

1 - Os servigos do contrato devem ser entregues, mediante solicitagdo por parte do Municipio,
no prazo maximo de 120 dias.

2 - O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos servicos objeto
do contrato, todos os documentos [em lingua portuguesal, que sejam necessarios para a boa e
integral utilizagdo ou funcionamento daqueles.

3 — Todas as despesas e custos com o transporte dos servigos objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega s&o da responsabilidade do fornecedor.

Subseccao Il
Dever de sigilo
Clausula 9.2
Objeto do dever de sigilo

1 - O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagédo e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Bragancga, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execucgéo do contrato.
2 - A informagéao e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.
3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo prestador de servigos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forgca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10.2
Prazo do dever de sigilo
1 - O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Seccgao Il
Obrigacbes do Municipio de Braganca
Clausula 11.2
Preco contratual
1 - Pelo fornecimento dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Braganca deve pagar
ao prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O precgo referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nido esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentagcdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas].

Clausula 12.2
Condi¢cbes de pagamento

1- A(s) quantia(s) devida(s) pelo Municipio de Braganga, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s), faseadamente do seguinte modo:

a) 12 Prestagéo, 100 % com a entrega da alteragao do projeto
2 - As condigdes de pagamento do encargo do fornecimento s&o as seguintes:

a) A fatura devera ser em conformidade com a solicitagao apresentada pelo Municipio;

b) O pagamento sera efetuado contra a apresentagao de fatura nas condigbes indicadas

pelo concorrente ndo podendo a sua liquidacao efetiva verificar-se depois de decorridos

60 dias uteis, contados da data de entrega da fatura.

Capitulo Il
Penalidades contratuais e resolucéo
Clausula 13.2
Penalidades contratuais

1 - No caso de ndo cumprimento dos prazos fixados para a prestagcéo dos servigos, por razdes
imputaveis ao prestador de servigos €, cominavel com multa calculada da seguinte forma:

P =V x A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do
contrato do fornecimento dos servicos e A é o niumero de dias em atraso.

2 - Havendo lugar a penalidades o correspondente valor sera deduzido na importancia a pagar

ao prestador de servigos.
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Clausula 14.2
Forca maior
1 - Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nao constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forgca maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigcos de deveres
ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigcos de
normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja
causa, propagagdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos ndo devidas
a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 - A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigacées
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 15.2
Resoluc¢éo por parte do contraente publico
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Municipio de Braganga
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de forma grave
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ou reiterada qualquer das obrigacbes que |he incumbem, designadamente nos seguintes
casos:
a) Pelo atraso, total ou parcial, na entrega dos servigos objeto do contrato superior a més
e meio ou declaragéo escrita do fornecedor de que o atraso em determinada entrega
excedera esse prazo;
2 - O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Braganca.

Clausula 16.2
Caucao
1 - No &mbito do presente contrato ndo é exigivel a prestagao de caugao.
2 - O Municipio de Braganga, se o considerar conveniente, pode proceder a retencdo de até

10% do valor dos pagamentos.

Capitulo IV
Seguros
Clausula 17.2
Seguros
1 - E da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos inerentes ao desenvolvimento da sua atividade.
2 - O Municipio de Braganga pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebragao dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o prestador de

servigos fornecé-la no prazo de cinco dias.

Capitulo V
Resolucéo de litigios
Clausula 18.2
Foro competente
1 - Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposic¢des finais
Clausula 19.2
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual
1 - A subcontratagéo pelo fornecedor e a cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagéo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 20.2
Comunicac®es e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos
1 - Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 22.2

Prevaléncia
1 - Farao parte integrante do contrato a outorgar o caderno de encargos, o convite e a proposta
do adjudicatario.
2 - Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o texto do contrato, seguidamente, o

caderno de encargos e o convite e em ultimo lugar a proposta do adjudicatério.
Clausula 23.2

Legislacéo aplicavel

1 - O contrato é regulado pela legislacao portuguesa.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2

Introducao

Pretende-se com este procedimento a aquisicdo de servicos “Alteracdo ao Projeto de

Execucado Parque Tematico — Braganca”

1. Enquadramento

Uma das areas naturais mais emblematicas da regido de Tras-os-Montes é sem duvida o
Parque Natural de Montesinho, area de elevada importancia faunistica a nivel nacional e
europeu, quer pela grande diversidade biolégica, quer pela ocorréncia de espécies ameacgadas.
Pretende-se, assim, com este parque fornecer ao publico um espaco ludico assente nos
recursos e territério da regido de Tras-os-Montes, ou seja, transmitir uma imagem muito
naturalizada em que predomine o caracter da paisagem e as caracteristicas préprias do lugar,
a semelhancga do que acontece no Parque de Montesinho e, complementarmente, apostar nas
vertentes da educacdo (ambiental e astronémica) e da conservagdo das espécies e dos seus
habitats naturais, potenciando desta forma um territério que esta repleto de recursos bem
caracteristicos das Terras Frias Transmontana.

Trata-se, portanto, de um projecto integrado, em que a Rota da Terra Fria surge como meio
para atrair e reter investimentos (até mesmo como alavanca para a melhoria das condi¢des de
vida dos residentes) e como instrumento de qualificagdo territorial e de valorizagdo dos
recursos endoégenos, com beneficios e mais-valias para as populagdes locais.

Este Programa, pretende ainda interligar um conjunto de infra-estruturas, como é o caso dos
parques naturais ja existentes, e onde a proposta do Parque Tematico da Trajinha - Braganca
deve estar inserida, privilegiando, desta forma, os recursos naturais envolventes e criar alguma
dindmica a esta zona territorial e transfronteiriga.

O parque tematico devera ainda possuir e executar um programa pedagdgico para os visitantes
(como acontece nalguns dos parques ja existentes) e, em particular, para as escolas, baseado
na compreensdo da biologia, ecologia, eco-conservagao das espécies existentes na colecgéo e
dos seus habitats naturais, bem como da, geologia e etnografia, temas esses presentes no
desenvolvimento deste Parque.

Desta forma pretende-se um projecto ambicioso para o qual converge um conjunto de vectores
fundamentais, integrando tanto componentes ecolégicas, ambientais e pedagdgicas, como
também praticas desportivas e ludicas.

Tornou-se necessario contratar o projeto de execugdo do Parque Tematico — Bragancga
considerando que a data de submissdo da candidatura terminava em finais do més de
setembro, neste sentido e considerando o interesse publico, e para nao perder
FEDER/investimento foi elaborado o projeto de execugdo de imediato. O dito projeto foi

aprovado em RC de 12/11/2018. No entanto no decorrer da sua aprovagao até a presente data,
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verificou-se a necessidade de reajustar os projetos aos valores maximos de financiamento, de
acordo com as instrugdes do executivo. Assim e de modo a permitir a execugédo da empreitada
sera necessario dividir-se o projeto da 1°fase em duas fases. Para tal devem ser realizados,
por parte do Projetista, os reajustamentos necessarios ao projeto de execugdo, mapa de
quantidades e orcamento de modo a permitir a desagregagdo da 1.° fase em duas. Neste
sentido propomos o convite para faseamento do projeto ao adjudicatario do projeto de

execucgao global.

2. OBJECTIVOS

2.1. OBJECTIVOS GERAIS

A metodologia desenvolvida para o Parque tem como principal objectivo a harmonizagédo das
ideias propostas pela equipa pluridisciplinar € a concretizagdo das intengdes e ideias

apresentadas pela Camara Municipal de Braganga (CMB).

O empreendimento estd enquadrado numa zona periférica a malha urbana, onde existe alguma
ruralidade, cujas caracteristicas se adaptam perfeitamente a implantagdo de um Parque
tematico de Lazer e Recreio. Por isso, deve ser funcional e satisfazer todas as necessidades
(de forma a constituir um repositério da flora, da vegetacdo e dos habitats que ocupam a
diversidade geoldgica, climatica e orografica locais) e implantar-se ao maximo, segundo a
orografia do terreno bem como minimizar os impactos resultantes da sua implementacao, pelo
que esta Memdéria tem em ateng¢do os seguintes aspectos:

e Toda a rede de Caminhos Pedonais devera estar enquadrada na reconstituicdo
paisagistica proposta, tendo em atengéo os declives, de modo a assegurar o acesso a
pessoas com deficiéncias motoras;

e Realgar as caracteristicas do Parque, promovendo as suas caracteristicas, a sua
divulgacéo turistica, a sua continua frequéncia e visita da totalidade do publico-alvo ao
longo de todo o ano;

e Assegurar uma correta distribuicdo das atividades inerentes ao Parque com espacgos
distintos, mas interligados;

e Criagcdo de espagos tematicos de acordo com as funcionalidades propostas, que
deverao ter alguma relacdo entre si como exemplo a 4gua;

e Formar uma entidade coerente entre a paisagem e a arquitetura proposta;

e Propor coberto vegetal adequado, nomeadamente espécies autdctones ou,
eventualmente, outras ja existentes na zona, introduzidas pelo homem, assegurando a
correta integragdo na paisagem envolvente e criagdo de pontos de descontragcéo e
convite ao passeio pedonal;

e Conceber um zona de cascata com capacidade ludica,

Pretende-se, assim, criar em toda a area de intervengdo, um espago globalmente rico em

termos arquiteténicos, paisagisticos, etnograficos e de recursos patrimoniais, aliando a
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preservagao dos costumes e usos tradicionais com a introdugdo de novas componentes,
criando assim uma dindmica funcional e ndo desprezando a comodidade e conforto da

arquitetura moderna dela provenientes.

Outro dos aspetos fundamentais &€ a componente ambiental e pedagdgica, que é, em grande
parte desenvolvida na zona mais natura. Ai se pretende sensibilizar as pessoas, devendo para

isso desenvolver-se um programa pedagdgico com os seguintes objectivos:
a) ldentificar problematicas relacionadas com a conservacao dos ecossistemas;
b) Identificar e definir as ameagas existentes a biodiversidade;

c) Promover atividades que relacionem a observagéo in loco dos animais do parque

zoolégico com informagdes tedricas relativas ao comportamento e bem-estar dos mesmos;

d) Identificar e desenvolver estratégias orientadas para a resolu¢do de problemas

relacionados com a proteccdo e a conservagao de animais selvagens.

2.2. OBJECTIVOS ESTRATEGICO/ECONOMICOS
Este Projeto pressupde os seguintes objetivos estratégico-econdémicos:
= Criagao de servigos apelativos a captacao de turismo nacional e internacional;
= Criagdo de um espago que nao se cinja s6 a uma tematica, mas sim a um conjunto
abordagens (Natureza / Tradicdo / Educagéao / Lazer e Desporto/aventura), de forma a

captar o maximo de emprego;

Relativamente a captacdo de turismo, prevé-se que o mercado potencial seja
preferencialmente o Portugués e Espanhol, muito embora o mercado internacional (vizinha
Espanha) também se preveja bastante interessado, devido as boas relagdes com as regioes
fronteiricas de Galiza e Castela - Ledo (Tratado de Geminagao / hermanamiento com a cidade
de Léon).

Como é possivel verificar na imagem seguinte a area de influéncia do Parque podera expandir-
se até um raio de cerca de 250 km (ou seja, cerca de 3 horas de viagem), sendo a populagéo
residente em Portugal num menor raio (com cerca de 30 minutos de deslocagéo) a que ira
mais, e com maior frequéncia visitar ao parque; embora quando se trata de deslocacdes

maiores, prevé-se que os vizinhos Espanhdis visitem mais vezes o Parque.
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A 60 minutos de deslocacéo

A 120 minutos de deslocacao

A 180 minutos de deslocacéo

3. Identificacdo do concurso

O concurso para aquisicéo de servigos para a elaboragéo do projeto de execugao, identifica-se
por “Alteracdo ao Projeto de Execucao Parque Tematico — Braganga”

3.1. O concurso compde-se de uma unica fase, que consta da apresentagdo de proposta
para a elaboragdo do Projeto, e tem por objetivo a selecdo do concorrente que melhor dé
satisfagéo ao interesse publico, atentos ao cumprimentos das clausulas técnicas previstas no
Caderno de Encargos.

3.2. O Projeto sera composto pelos projetos de Arquitetura, de Especialidades e de
localizagdo dos equipamentos necessarios para o empreendimento em causa.

4. Prazos
O prazo proposto para desenvolvimento do disposto é de 8 (oito) dias, a contar da data de
adjudicacéo:

Divisdo de Logistica e Mobilidade |

12



Original
MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

5. Condicionantes orcamentais

5.1. Na concegéo do projeto, foi definido um prego base que agora se tornou necessario
alterar e como tal contratar novamente a equipa projetista do projeto de execugédo do Parque
Tematico — Braganga. Sendo este aprovado em RC de 12/11/2018, apés avaliagdo do mesmo
veio-se a verificar que para abertura da empreitada seria necessario dividir-se o projeto da
1°fase em duas fases. Para tal devem realizar-se ajustes ao projeto, ao mapa de quantidades e
ao orgamento o que resultara num prego base novo maximo de 890.000,00€ (oitocentos e
noventa mil euros mil). Continua no entanto em cima da mesa a necessidade de depois se
executar a 2.° e 3.° face no total de 4.400.000,00 € (quatro milhos e quatrocentos mil euros),
sem valor do IVA a taxa legal em vigor.

5.2 Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada,
exceda o limite financeiro definido no n.° 5.1, fica o Prestador de Servigcos obrigado a revisao
dos projetos, de modo a que os encargos com a execugao se comportem dentro dos valores
definidos, sem direito a qualquer remuneracdo complementar, salvo se essa variagdo for
devida a subida anormal e imprevisivel, a data de execuc&o do objeto de contrato, dos precos
de materiais, equipamento ou mao-de-obra.

5.3. Nos casos previstos na parte final do n.° anterior fica o Prestador de Servigos obrigado
a revisao dos projetos, de modo a que 0s encargos com a execugao se comportem dentro dos
valores definidos, havendo lugar a reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, nos termos

previsto no artigo 282.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

6. Condicdes de admissibilidade

6.1. Pode ser concorrente ao concurso pessoa singular ou coletiva, ou agrupamento de
pessoas singulares ou coletivas, devidamente constituida como Equipa Técnica.

6.2. A Equipa Técnica concorrente devera obrigatoriamente incluir, para além de outros,
técnicos com formagao superior ao nivel de licenciatura nas areas dos projetos em causa;

6.3. A coordenagdo da Equipa Técnica deverd ser obrigatoriamente assumida por um
Técnico, que sera o interlocutor direto com a Camara Municipal durante a elaboragao de todas

as fases do Projeto, e por isso designado por Autor do Projeto.

7. Proposta Técnica
71. A Proposta Técnica devera indicar sucintamente a forma de desenvolvimento dos
trabalhos de elaboragdo do Projeto, bem como a adequagdo da metodologia preconizada a

natureza e extensao dos servigos a prestar.

8. Elementos constitutivos do projeto
8.1. O Projeto devera incluir e cumprir o estabelecido no artigo 43.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro e satisfazer as

exigéncias preconizadas na Portaria n°® 701-H/2008 de 29 de Julho.
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9. Condicdes de entrega final do projeto

9.1. De todos os elementos que compdem as varias fases do Projeto, bem como das
eventuais alteragdes ou aditamentos decorrentes do respetivo processo de aprovagao, serao
entregues a Camara Municipal de Braganca, trés exemplares em suporte papel e um exemplar
em suporte digital [CD-ROM].

9.2. Os elementos escritos, em suporte papel, deverdo adotar o formato A4 e ser
devidamente encadernados, sendo no entanto admissivel, desde que justificado, que seja
também usado o formato A3.

9.3. Os elementos graficos e desenhados, em suporte papel, deverao adotar o formato A1 e
ser devidamente dobrados e encadernados, sendo no entanto admissivel, desde que
justificado, que seja também usado o formato AOQ.

94. O Projeto e demais documentos anexos passam, depois de entregues, a ser
propriedade da Caémara municipal de Braganga, que por isso os podera utilizar e reproduzir
livremente para os fins que entenda convenientes, sem prejuizo da salvaguarda dos direitos de
autor consignados na lei, bem como do direito de a equipa técnica os vir ela prépria a utilizar

posteriormente em comunicagodes, publicagdes ou agbes publicitarias.

10. Elementos a fornecer pela Camara Municipal de Bragana

10.1. As partes constitutivas do processo de concurso podem, nas condigdes previstas no
Convite, ser examinadas ou adquiridas pelos concorrentes, entre as datas da rececao do
convite a entrega das propostas.

10.2. Durante o prazo para entrega das propostas, os concorrentes poderao inspecionar os
locais em causa e ai realizarem, de sua conta, os reconhecimentos e eventuais estudos,
sondagens ou levantamentos complementares que entendam indispenséaveis a sua elaboragao.
10.3. A Cémara Municipal de Braganga fornecera posteriormente a equipa técnica
contratada, de forma gratuita, altimetria e ortofotomapas relativos aos locais da intervengéo,

disponiveis no SIG do Municipio.

11. Obrigacfes da Camara municipal de Braganca

11.1. Durante os trabalhos de elaboragdo do Projeto, a Camara Municipal de Bragancga
proporcionara apoio a Equipa Técnica, sob as formas que venham a ser referidas no contrato
e, genericamente, nas seguintes:

11.1.1. Promovendo as solicitagbes por diligéncias que lhe sejam indicadas pela Equipa
Técnica, como pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboragao com as entidades
envolvidas no processo de aprovagao do Projeto.

11.1.2. Transmitindo todas as informagbes com relevancia para o processo de elaboracdo do

Projeto que sejam do seu conhecimento.
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12. Obrigacbes da Equipa técnica

12.1. A Equipa Técnica, obriga-se ao seguinte:

12.1.1. Projeto de execugao da alteragao

12.2. A Equipa Técnica, para além da execucédo de todas as fases e elementos constitutivos
previstos no caderno de encargos, relativos a elaboracdo e formalizagdo do Projeto, e do
estipulado nas clausulas contratuais, obriga-se ao seguinte:

12.2.1. Definir conjuntamente com a Camara municipal de Braganga, qual o &mbito das agdes,
publicas ou privadas, suscetiveis de poderem afetar o desenvolvimento e execugéo do Projeto.
12.2.2. Transmitir a Camara Municipal quaisquer informag¢des sobre problemas detetados, e
sugestdes relativas a eventual reformulacéo do Projeto.

12.2.3. Participar nas reuniées convocadas pela Camara Municipal, desde que a convocatéria

seja feita com oito dias de antecedéncia e acompanhada da respetiva agenda.

13. Projeto de Execucao

13.1. Elaboragcdo de pecas desenhadas que permitam a correcta realizagdo da obra em
fungdo do definido no projeto base.

13.2. Todas as pecas desenhadas serdo desenvolvidas as escalas (1/2000, 1/250, 1/100,
1/50 e 1/20) que permitam uma correcta interpretagdo das propostas ao nivel da modelagédo
dos terrenos, perfis, planimetria, altimetria, pavimentagao, detalhes construtivos, acabamentos,
equipamentos, instalagdes técnicas, estruturas, drenagens, iluminagéo, etc.

13.3. O Plano de segurancga e saude em fase de projeto e o Plano de Prevencao e Gestao
de Residuos de Construgdo e Demoligdo fazem parte integrante do projeto de execugéo

13.4. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no caderno de
encargos ou clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de
bens/servigos a obrigagédo de elaborar as pegas escritas da futura obra que serdo compostas:
Memorias descritivas e justificativas, Cadernos de Encargos, Medigbes, Mapa de quantidades
e Estimativa Orgamental, Termos de responsabilidade de todos os projetos e Programacgéo dos
trabalhos

13.5. Constitui obrigagao do prestador de bens/servigos, o cumprimento integral de todas as
normas e disposi¢cdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informagdes consideradas
necessarias para a elaboragdo dos fornecimentos definidos no objeto deste procedimento. O
prestador de bens/servicos obriga-se a garantir que o projeto a desenvolver no ambito das
suas obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,
designadamente as constantes de instrumentos de gestédo territorial, do regime juridico de
protecdo do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a gestdo de residuos de
construgéo e demoligdo e das normas técnicas de construgéo, garantindo a conformidade com
as exigéncias das entidades externas e o licenciamento do projeto junto das entidades que o
exijam.
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14. Suspensdes

14.1. A suspensado temporaria dos trabalhos de elaboragdo do Projeto podera partir da
iniciativa da Camara Municipal ou da prépria Equipa Técnica, apds comunicagdo escrita da
parte que a pretenda, em que se fara constar as razbes que a justifiquem.

14.2. A Cémara Municipal podera a todo o tempo promover a suspensdo dos trabalhos de
elaboracdo do Projeto por razdes de conveniéncia, considerando a equipa nesse caso assim
suspensa a contagem do prazo global para a sua elaboracao.

14.3. A Equipa Técnica podera igualmente promover a suspensao dos trabalhos desde que
se verifiquem circunstancias que impegam o seu desenvolvimento em condi¢cdes de
normalidade, e desde que derivadas de factos que Ihe ndo possam ser imputados.

144. Em caso de suspensdo por um periodo superior a 180 dias, a parte que a houver
promovido tera direito a receber uma indemnizagao correspondente ao valor dos honorarios da
fase do trabalho que haja sido suspensa.

14.5. Findo o periodo de suspensdo, no reatamento dos trabalhos, sera de admitir o
ajustamento dos prazos inicialmente previstos.

14.6. Quando a causa da suspensao for imputavel a Camara Municipal, podera a Equipa

Técnica propor uma revisao do valor global dos honorarios.

15. Penalidades

15.1. Pelo ndo cumprimento do prazo global para a elaboragdo do Projeto, a Camara
Municipal podera aplicar uma multa diaria de valor igual a razdo do prego global da Proposta
pelo prazo previsto para a sua elaboragao.

15.2. Excetuam-se naturalmente do numero anterior os atrasos cujas causas sejam
imputaveis a Camara Municipal, bem como aqueles que, apesar de imputaveis a Equipa
Técnica, sejam devidos a motivo de forga maior como tal reconhecido pela Camara Municipal.
15.3. Para os litigios decorrentes da execucdo do contrato para a elaboragdo do Projeto,

serdo competentes os tribunais da comarca de Braganca.

16. Omissdes

16.1. Em tudo o omisso no presente processo de concurso observar-se-a o disposto no CCP
publicado pelo Decreto-Lei n° 18/2008 de 29 de Janeiro, na Portaria n°® 701-H/2008 de 29 de
Julho e demais disposicbes legais e regulamentares aplicaveis, de acordo com o tipo de

servigco a contratar.
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