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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposicdes gerais
Clausula 1.2
Objeto
O objeto do contrato consiste, de acordo com as clausulas técnicas deste Caderno de
Encargos, Aquisicdo de servicos concecdo e acompanhamento do Design e

Equipamentos para o Museu da Lingua Portuguesa em Braganca

Clausula 2.2
Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente param a deciséo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no namero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

Clausula 3.2
Prazo
O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da prestacdo de servigos, em conformidade
com os respetivos termos e condi¢cdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessacgéo do contrato.

Clausula 4.2
Preco Base
1- O valor base para efeito do presente procedimento é de 300.000,00 € (Trezentos mil
euros), acrescido de IVA & taxa legal em vigor.
2- O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio, designadamente:
a. O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros

encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos a execug¢édo do Contrato no
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territério do pais ou paises do adjudicatario, dos seus subcontratados;

b. A obtencdo de quaisquer autorizacbes e ao pagamento de quaisquer emolumentos
exigidos pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento das obrigacdes
que impendem sobre o fornecedor no &mbito do contrato;

c. O equipamento necessarios a boa execugao dos servigos;

d. A documentacéo a fornecer.

Clausula 5.2
Preco Anormalmente Baixo
No presente procedimento considera-se que o preco resultante de uma proposta é
anormalmente baixo quando, o preco da proposta for igual ou inferior a 10% da média dos
precos das propostas admitidas em fase de analise. Considera a entidade adjudicante que
para o cumprimento das clausulas técnicas sdo necessarios no minimo Recursos Humanos
altamente qualificados dedicados aos projetos a 100%, bem como necessidade de recorrer a
equipas especializadas. Como tal para que a prestacdo dos servigos seja eficiente entende a
entidade adjudicante que uma percentagem da média sera a forma mais eficaz de avaliar um

correto pre¢o minimo, a partir do qual valores abaixo desse se consideram anormalmente baixo

Capitulo Il
Obrigagdes contratuais
Seccéo |
Obrigacdes do fornecedor
Clausula 6.2

Obrigag¢des principais do fornecedor

1 - Sem prejuizo de outras obrigagfes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
fornecedor as seguintes obriga¢cdes principais:

a) Obrigacéo da prestacao de servigos identificados na sua proposta;

b) Obrigacdo de garantia da sua autenticidade;

c) Protecéo de dados.
2 - A titulo acessoério, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados ao servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das

tarefas a seu cargo.
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Clausula 7.2
Conformidade e operacionalidade dos servicos

1 - O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente publico os servicos objeto do contrato com
as caracteristicas, especificagfes e requisitos técnicos previstos na parte Il (Clausulas
Técnicas) do presente Caderno de Encargos.

2 - E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a prestagdo de servicos e das garantias a ela relativas, no que respeita a sua
conformidade.

4 - O fornecedor é responsavel perante o Municipio de Braganca por qualquer erro ou

discrepéncia na prestacdo de servicos e documentos a elaborar no ambito do contrato.

Clausula 8.2
Execucao dos servi¢cos objeto do contrato
Os servigos objeto do contrato devem ser executados no prazo maximo que decorrer a
operacdo de financiamento, podendo ser dilatado este prazo conforme aprovagdo do

Municipio.

Clausula 9.2

Conformidade e garantia técnica

O fornecedor fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos elementos
entregues ao Municipio de Braganca em execucdo do contrato, as exigéncias legais,
obrigacdes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de
servigos, nos termos do Cédigo do Contratos Publicos e demais legislacé@o aplicavel.

Clausula 10.2

Objeto do dever de sigilo

1 - O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacédo e documentacao, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Braganca, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execuc¢éo do contrato.

2 - Alinformacéo e a documentacgéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado, direta
e exclusivamente, a execucao do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo fornecedor ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Seccéo
Obriga¢cdes do Municipio de Braganca
Clausula 11.2

Preco contratual

Pelo fornecimento dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigag6es constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Braganga deve pagar
ao fornecedor o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.

Clausula 12.2

Condi¢cdes de pagamento
1- As condi¢Bes de pagamento do encargo do fornecimento sdo as seguintes:

Propde-se 0 pagamento das despesas, em duas tranches:

1) Fase 1- Projeto de design: 70% com a entrega do documento final

2) Fase 2- Acompanhamento da implementa¢éo do projeto até a abertura ao publico do
museu apoés a conclusao da Fase 1.: 30% com a entrega do documento final
2 - O pagamento da fatura sera efetuado no prazo maximo de 60 dias contados da sua

apresentacéo.

Clausula 13.2

Forca maior

1 - N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem & havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de for¢ca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nédo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inunda¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem for¢ca maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;
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c) DeterminacBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus
gue sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundagcbes com origem nas instalacbes do fornecedor cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forgca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢ca maior.

Clausula 14.2

Penalidades contratuais

1 - No caso de ndo cumprimento dos prazos fixados para o fornecimento integral dos bens
objeto do contrato, por razdes imputdveis ao adjudicatario, € comindvel com multa calculada
através da aplicacdo da férmula {P = V x A / 500}, em que P corresponde ao montante da
penalidade, V é igual ao valor do contrato do fornecimento dos bens e A é o nimero de dias
em atraso.

2 - Havendo lugar a penalidades, o valor correspondente serd deduzido na importancia a pagar

ao fornecedor.

Clausula 15.2

Resolucao por parte do contraente publico

1 - A entidade adjudicante podera rescindir total ou parcialmente o contrato sempre que, por
razbes imputaveis ao adjudicatario, o normal fornecimento se encontre gravemente
prejudicada.

2 - Aresciséo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificacéo.

3 - A cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou

criminal por atos ocorridos durante a execu¢éo do contrato.

Clausula 16.2

Resolucgéo por parte do fornecedor

1 - O adjudicatario podera exercer o direito a rescisdo do contrato nos casos previstos na lei ou
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no contrato.

2 - A decisao da resciséo tera de ser fundamentada e ndo podera afetar a prestacdo de
servico num prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo a entidade publica contratante.

3 - O adjudicatéario podera desistir da rescisdo do contrato atendidas as justificagdes
apresentadas pela entidade publica contratante ou cumpridas as respetivas obrigacoes.

4 - Em caso de rescisdao por raz6es imputaveis a entidade publica contratante, o
adjudicatario tera direito a ser indemnizado pelos danos emergentes e lucros cessantes.

5 - A resolucédo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacdes
deste ao abrigo do contrato [com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo

dos Contratos Publicos].

Clausula 17.2

Caucao

1 - E exigivel a prestacdo de caucdo, dado o preco contratual ser superior a 200.000 €

(duzentos mil euros), a qual sera de 5%.

Clausula 18.2

Seguros

1 - E da responsabilidade do adjudicatério a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos inerentes ao fornecimento dos servicos, nomeadamente, de responsabilidade civil até a
data de entrega.

2 - O Municipio de Braganca pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatario

fornecé-la no prazo de cinco dias Uteis.

Clausula 19.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Braganga, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 20.2

Cesséo da posicao contratual

1 - O adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢ao contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagdo da entidade adjudicante, nos
termos do CdAdigo dos Contratos Publicos.

2 - Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve:
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a) Ser apresentada pelo cessionario toda a documentacédo exigida ao adjudicatario no
presente concurso.

b) A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se 0 cessionario ndo se encontra
em nenhuma das situagBes previstas no Decreto-Lei n°® 111-A/2017, de 31 de
agosto, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual

cumprimento do contrato.

Clausula 21.2

Comunicac®es e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 22.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias
feriados.
Clausula 23.2

Legislac&o aplicavel

O contrato é regulado pela legislacéo portuguesa.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2

Introducéo

Pretende-se com este procedimento Aquisicdo de servicos concecdo e acompanhamento

do Design e Equipamentos para o Museu da Lingua Portuguesa em Braganca

Clausula 2.2

Objeto da Consulta

a) O Municipio de Braganca, reconhecendo o potencial de elementos patrimoniais de

valor estratégico para a cultura, ndo apenas regional ou nacional, mas internacional,

assumiu o desafio de valorizar o maior elemento do nosso patrimonio cultural imaterial,

a “Lingua Portuguesa”, criando um espago marcante, diferenciador e inovador que

permita aos visitantes nacionais e internacionais ter uma experiéncia inesquecivel: o

Museu da Lingua Portuguesa.

b) O Museu da Lingua Portuguesa € um projeto ancora para a atragéo turistica regional,

com um carater que se pretende internacional, didatico e ludico, com conteddos de

elevado rigor cientifico acessiveis aos diferentes publicos que se pretende atrair. Para

isso, associam-se ao Museu da Lingua Portuguesa os seguintes objetivos:

Criar um espago museoldgico dinamico da “Lingua Portuguesa” e identitario
para os falantes lus6fonos, com elevado potencial de atracao turistica;
Apresentar a “Lingua Portuguesa” como um dos grandes patrimoénios imateriais
da humanidade pertencente a todos e, por exceléncia, um fator fundamental de
comunicacao e elemento unificador de povos;

Dar a conhecer a histéria da lingua: a sua origem, influéncias e evolucao;

Dar a conhecer a riqueza da diversidade da lingua portuguesa e das culturas
lus6fonas, com énfase sobre as tradigbes locais, regionais e nacionais das
comunidades lus6fonas;

Promover a segunda lingua oficial portuguesa, o mirandés;

Reavivar tradicdes e falares caidos em esquecimento;

Realizar exposi¢cdes temporarias e promover tertdlias, palestras, cursos,

seminarios, etc.

c) A complexidade e diversidade associada a tematica torna imprescindivel que o

desenvolvimento do projeto do Museu de Lingua Portuguesa seja sustentado num

trabalho cientifico consistente, que permita a construcéo de conteldos.

Como aspeto fundamental e crucial para a criacdo do novo Museu da Lingua Portuguesa é o

reconhecimento de que tem de servir a comunidade local e devera ser uma referéncia para a
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zona do norte do pais, criando um local de culto que retne e consolida toda a dindmica que
podera surgir de um espaco que se centra em algo tdo Unico e rico, que é a Lingua

Portuguesa.

Os museus devem ser uma fonte de conhecimento e uma base para programas de educagéo

sobre o passado, o presente e o futuro da Lingua Portuguesa.

Dentro do campo da educacdo como um todo, as suposicdes tradicionais sobre o que é a
aprendizagem e onde ela ocorre estdo atualmente a ser desafiadas. Nos dias de hoje,
sabemos que a aprendizagem nao se limita as escolas, nem é “melhor” quando ocorre num
ambiente formal, do que num ambiente informal, como num museu. Independentemente de
onde isso aconteca, a aprendizagem é um processo profundo, complexo e muito humano que
transforma as vidas das pessoas. Na comunidade dos profissionais que trabalham na area dos
museus, existe um novo reconhecimento de que a educagcdo nos museus nhdo se limita a
disseminar informacdes sobre a histéria e o sobre o passado, mas deve centrar-se em criar
conhecimento e a potenciar a utilizacdo do espaco do Museu, para se pensar no futuro e criar
um movimento de inovagao e de ligacdo & comunidade cientifica e & comunidade associada ao

empreendedorismo.

Os museus devem ter um objetivo mais inclusivo: fornecer programas educacionais exclusivos
que promovam e apoiem o didlogo, a participacdo e a inovacdo, especialmente em
comunidades que anseiam por novos espacos que promovam a socializacdo e a integracdo de
todos, num objetivo comum e tdo honroso, como o que incida sobre o estudo da Lingua
Portuguesa. Além disso, 0s museus estdo abertos a interagédo e ao envolvimento, sdo e devem
ser lugares essenciais de aprendizagem, estimulando a criatividade e apoiando a inovagao

dentro e além das suas paredes.

Os responséaveis por museus também estdo cada vez mais a olhar mais de perto para a
importancia entre o espa¢o do museu e os processos de aprendizagem. Hoje, as instalacdes
gue incentivam a investigacdo pratica e a participacdo dos alunos sédo cada vez mais
importantes nos projetos para a criagdo de espacos de museus, especialmente ao promover
novas capacidades como o conhecimento ativo, interativo e de maior participacdo social.
Enquanto as novas tecnologias e plataformas digitais estdo em constante evolugdo, a
psicologia de como as pessoas aprendem e interagem, ndo. As atividades que estimulam a
aprendizagem podem ser traduzidas em principios que informam as decisGes sobre o design e
o layout dos novos espacos para 0os Museus, garantindo que sdo espacos de conhecimento
gue servem e apoiam uma finalidade mais objetiva e que permitem potenciar uma

independéncia financeira do novo espaco.
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Tendo como principio que as tecnologias e a inovacdo estdo em constante mudanca e
sabendo da importancia que incide sobre o estudo da psicologia humana e de como as
pessoas aprendem e interagem, pretendemos lancar um projeto que incida sobre o
conhecimento das pessoas e de como se podera construir um novo Museu da Lingua
Portuguesa, que sirva as necessidades das pessoas e que parte de um principio de “design

centrado no utilizador”.

A gestdo de uma iniciativa tdo multifacetada pode ser desafiante e por esse motivo, pretende-
se a colaboracdo com uma entidade que seja especialista na area de “design centrado no
utilizador”, que permita cumprir os objetivos para o novo Museu da Lingua Portuguesa e que
corresponda ao uso de processos e principios do design participativo e colaborativo para criar
solucdes distintas e integradas para o novo espag¢o e que garantam uma boa usualidade e

experiéncia.

Além da definicdo do percurso expositivo e da experiéncia do visitante do museu, esta
colaboragédo permitird conceber todo o ecossistema que devera existir de suporte ao Museu, de
modo a responder as necessidades de cada visitante e permitir que existam todas as

condic¢des para poder visitar e interagir no espa¢o do Museu da Lingua Portuguesa.

Para o desenvolvimento do projeto, sera necesséario que as entidades que colaboram no
projeto utilizem metodologias de “design centrado no utilizador” e que ao longo do projeto
sejam entregues documentos que visam dar suporte a definicdo do novo espa¢o do Museu de
Lingua Portuguesa e a definicao de todos os ativos de suporte a experiéncia no Museu.

Clausula 3.2
Natureza da Prestacdo de Servigos
Neste ambito, o objeto da presente consulta inclui os servicos de Design de cenografia e
equipamentos museogréficos, que deverdo ter em consideracdo e seguir as indicacdes do
Projeto de Arquitetura e do Estudo Prévio Museogréfico desenvolvidos para o Museu da Lingua
Portuguesa, que definem, no seu conjunto, as intervengdes no espaco fisico do museu, as
vérias areas funcionais, as narrativas e experiéncias das exposi¢cdes permanentes. A prestagao

dos servicos objeto deste contrato compreende as seguintes fases:

Fase 1- Design — 7 meses;

Fase 2- Acompanhamento da implementacdo do projeto até a abertura ao publico do museu
apos a conclusédo da Fase 1. Nao se consegue de momento fornecer com exatiddo os meses
necessarios para o acompanhamento, no entanto estima-se que todo o processo incluido a

fase 1, se desenvolva em 19 meses.
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Fase 1 - Design: Elementos a elaborar

O adjudicatario devera elaborar e apresentar no ambito da execucéo do contrato os seguintes
elementos:
CONCECAO:
. Projeto de cenografia e equipamentos: desenhos dos elementos cenograficos,
expositivos e interativos descritos no Estudo Prévio de Museografia, no estudo cientifico
realizado pelo Instituto Politécnico de Braganca (recolha e estruturacao de informacao sobre a
Lingua Portuguesa) e considerando o projeto e arquitetura, com todos os desenhos técnicos de
pormenor necessarios para producao, descricdo de materiais e lista de quantidades de cada
um;
o Projeto gréfico: concecao, retificagfes e artes finais de todos os elementos gréaficos
impressos do projeto expositivo, tais como ilustracdes, infografias, diagramas, gréficos,
legendas;
. Projeto multimédia: definicdo, retificacdes e desenho de layouts tipo, grafismos e
écrans tipo, tipografias e diagramas de interagbes com vista ao desenvolvimento das
aplicagbes multimédia;
o Projeto de iluminacéo cénica: definicdo, desenhos dos elementos de iluminac¢do cénica
com vista ao desenvolvimento das experiéncias, com todos os desenhos técnicos de pormenor
necessarios para producédo, descricdo de materiais, Lista numerada, estimativa de prazos de
execucao e orcamento bem como projeto de pormenor de cada elemento cenografico; Caderno
de projeto aquisicdo e producdo de mobilidrio e equipamentos com as respetivas pecas
escritas e desenhadas;
PRODUCAO:
. Execuc¢do da Cenografia: apés aprovacao do projeto pela entidade adjudicante, criacdo
e concecao dos elementos cenogréficos, previstos no estudo prévio e no projeto de cenografia.
Fica excluido da execuc¢do o Mobiliario e Equipamentos, devendo, no entanto, apresentar:

o Lista numerada, estimativa de prazos de execugcdo e or¢camento, descricdo de

materiais bem como projeto de pormenor de cada elemento cenogréfico;
o Caderno de projeto aquisicdo e producdo de mobiliario e equipamentos com as
respetivas pecas escritas e desenhadas;

. Execucdo Gréfica: apds aprovacdo do projeto pela entidade adjudicante, execugdo
ilustracdes, infografias, diagramas, graficos, legendas, software, entre outros elementos;
. Execucdo Multimédia: apbés aprovacdo do projeto pela entidade adjudicante,
desenvolvimento das aplicagBes\software multimédia, aplicacdes informaticas, videos, filmes,

entre outros desenvolvimentos previstos no projeto;

No ambito da primeira fase, caso se entenda como relevante, para o desenvolvimento dos

projetos o envolvimento de entidades publicas, a entidade adjudicante realizara as diligéncias
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necessarias para a criacdo de parcerias e/ou protocolos para a concretizacdo dos objetivos
definidos.

Nota: O estudo cientifico realizado pelo Instituto Politécnico de Braganga (recolha e
estruturagdo de informacado sobre a Lingua Portuguesa) sera disponibilizado ao adjudicatario

apo6s assinatura do contrato.

Fase 2 - Acompanhamento da implementacdo do projeto

No ambito da fase de acompanhamento da implementacdo do projeto, o adjudicatario
obriga-se:

e Ao acompanhamento, local e periddico, do desenvolvimento e construcdo do projeto,
com frequéncia a definir, de acordo com as diferentes fases de execugéo;

e A prestar todos os esclarecimentos necessarios a todos os intervenientes e
colaboracgdo proativa na resolucéo de todas dificuldades que eventualmente possam
surgir na construcéo e na integracdo com a realidade existente;

e Ao acompanhamento da revisdo dos cadernos de encargos para producdo do
mobilidrio e equipamentos e assessoria na definicdo de garantias e aspetos a

contemplar na manutencdo dos mesmos;
e Ao acompanhamento de testes e prototipagem;

e A entrega, com periodicidade a definir entre as partes, de relatérios de ponto de
situacdo da execucao do projeto e sua producéo.

e Apresenta relatérios de acompanhamento de producgéo.

Toda a documentagéo a elaborar deve ser obrigatoriamente redigida em lingua portuguesa.
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