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Disposi¢des gerais

Clausula 1.2
Objecto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objecto principal a aquisi¢do da elaboragéo do
seguinte servigo: Aquisicdo de servicos de fiscalizacdo para as empreitadas: Melhoria da
Mobilidade Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cagador-SS) e Lote B (Evolvente & CMB)

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos'.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros € omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respectiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo diploma legal®.

Clausula 3.2
Prazo
1- O contrato acompanha o prazo das empreitadas a fiscalizar mais um més para fecho total das
obras, ou seja num caso sdo 7meses(6+1) e noutro 9 meses(8+1), mantendo-se em vigor se
necessario até a conclusao dos servicos em conformidade com os respetivos termos e condigdes e o
disposto na lei®, sem prejuizo das obrigagdes acessoérias que devam perdurar para além da cessagdo

do Contrato.
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Capitulo Il
Obrigagdes contratuais
Seccao |
Obrigagdes do prestador de servigos
Subseccgao |
Disposicdes gerais
Clausula 4.2
Obrigagdes principais do prestador de servigos
1 — Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigcos as
seguintes obrigagdes principais:
a) Obrigagao de definir, conjuntamente com o Municipio de Braganga, qual o &mbito das acgoes,
publicas ou privadas, susceptiveis de poderem afectar o desenvolvimento e execugéo do Projecto;
b) Obrigagdo de transmitir a Camara Municipal informagdes sobre problemas detectados ou sugestdes
relativamente a eventual reformulagao do processo;
c) Obrigacdo de participar nas reunibes convocadas pelo Municipio de Braganga, desde que a
convocagao seja feita com oito dias de antecedéncia, e acompanhada da respectiva agenda.
2 — A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servigco, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e

completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2
Fases da prestacdo do servigo
1- Os servicos objecto do contrato compreendem as seguintes fases: Fiscalizagdo, controle,

planeamento e coordenagao da segurancga.

Clausula 6.2
Forma de prestagédo do servigo
1 — Para o acompanhamento da execugédo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal, reunides de coordenagdao com os representantes do
Municipio de Braganca, das quais deve ser lavrada acta a assinar por todos os intervenientes na
reunido.
2 — As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do

prestador de servigos, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.
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3 — O prestador de servigos fica também obrigado a apresentar ao Municipio de Braganga, com uma

periodicidade quinzenal, um relatério com a evolugéo de todas as fases da obra e com o cumprimento
de todas as obrigagbes emergentes do contrato.

4 — No final da execugdo do contrato, o prestador de servigos deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e actividades ocorridos em cada fase de execugdo do
contrato.

5 — Todos os relatérios, registos, comunicagbes, actas e demais documentos elaborados pelo

prestador de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.2

Prazo de prestacéo do servigo
1 — O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugédo do servigo, com todos os elementos
referidos no Caderno de Encargos — Condigées técnicas, de acordo com as seguintes fases e datas:

a) Fiscalizagdo, controle, planeamento e coordenagao em fase de obra da empreitada;

2 - O prazo maximo para a elaboragéo das fases da prestagédo de servigos indicadas nas alineas a) é
numa das fiscalizagbes de 7 meses(6+1) e outra de 9 meses (8+1).
3 — O prazo previsto no niumero anterior pode ser prorrogado por iniciativa da entidade adjudicante

no entanto ndo pode nunca ser prorrogado a requerimento do prestador de servigos.

Clausula 8.2
Recepcdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1 — No prazo de 30 dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugéo do
contrato, a Camara Municipal de Braganca procede a respectiva analise, com vista a verificar se os
mesmos relnem as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos — Condigdes técnicas e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2 — Na analise a que se refere o niumero anterior, o prestador de servigos deve prestar ao Municipio
de Braganga toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3 — No caso de a analise do Municipio de Braganga a que se refere o n.° 1 ndao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos — Condi¢des técnicas, ao Municipio de Braganca deve disso informar, por escrito, o
prestador de servigos.

4 — No caso previsto no numero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa € no

prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Braganga, as alteragbes e complementos
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necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e

requisitos técnicos exigidos.

5 — ApoOs a realizagdo das alteragbes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no
prazo respectivo, ao Municipio de Braganga procede a nova andlise, nos termos do n.° 1.

6 — Caso a analise do Municipio de Braganga que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias legais, € neles ndo sejam
detectadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos — Condigbes técnicas, deve ser emitida, no prazo maximo de 5
dias a contar do termo dessa analise, declaragdo de aceitagdo pelo Municipio de Braganga

7 — A emissao da declaragao a que se refere 0 numero anterior ndo implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos

previstos no Caderno de Encargos — Condigdes técnicas.

Clausula 9.2
Conformidade e garantia técnica*
1- O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos
elementos entregues ao Municipio de Braganga em execugdo do contrato, as exigéncias legais,
obrigagdes do fornecedor e prazos respectivos aplicaveis aos contratos de aquisi¢do de bens moveis,

nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Subsecgao
Dever de sigilo
Clausula 10.2
Objecto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagéao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Braganga, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.
2 — A informagado e a documentagédo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado directa e
exclusivamente a execugao do contrato.
3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtengao pelo prestador de servigos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢ca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 11.2
Prazo do dever de sigilo
1- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 15 anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecgcdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas colectivas.

Seccao Il
Obrigac8es do Municipio de Braganca
Clausula 12.2
Preco base e pregco contratual

1 — Pela prestagédo dos servigos objecto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, ao Municipio de Braganca deve pagar ao
prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido, sendo o preco base de 31.350,00€ (Trinta e um mil e trezentos e
cinquenta euros)

2 — O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as despesas
de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigao, transporte,
armazenamento e manutengao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas].

35 — O prego a que se refere o n.° 1 sera pago em prestagdes mensais.

Clausula 13.2
Condi¢cdes de pagamento

18 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Braganga, nos termos da clausula anterior, deve(m)
ser paga(s) no prazo de 60 dias apds a recepgao pelo Municipio de Braganga das respectivas
facturas, uma por cada empreitada, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagao
respectiva.

2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissao da
declaragéo de aceitacao pelo Municipio de Bragancga, nos termos da Clausula 8.2.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Braganca quanto aos valores indicados nas
facturas, deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respectivos fundamentos,
ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a

emissao de nova factura corrigida.
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4 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as facturas sao pagas através

de cheque’.

Capitulo Il
Penalidades contratuais e resolucéo
Clausula 14.2
Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, o Municipio de Braganga pode exigir
do prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungéo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes ao contrato,
podera o Municipio de Braganga aplicar uma multa diaria de valor igual a razdo do preco global da
proposta pelo prazo previsto, em dias para a sua elaboragao.
b) Exceptuam-se, naturalmente da alinea anterior, os atrasos cuja causa seja imputavel a
Camara Municipal, bem como aqueles em que, apesar de imputaveis a equipa, sejam devidos a
motivos de forga maior como tal reconhecido pelo Municipio de Braganga;
2 — Em caso de resolugédo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio de
Braganca pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 15% do valor da adjudicacdo, acrescida da
perca para o adjudicatério dos honorarios por vencer, a deduzir 5% da caugéo que prestou e os
restantes 10% a pagar pelo prestador do servigo/fornecedor.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na
respectiva conclusao tenha determinado a resolugéo do contrato.
4 — Na determinacédo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Braganca tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infracgdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador de
servigos e as consequéncias do incumprimento.
5 — O Municipio de Braganga pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Braganga

exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 15.2
Forca maior
1 — N&ao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
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que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respectiva realizagao, alheias a vontade da parte afectada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a
data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais
ou administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do prestador de servigos cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Clausula 16.2
Resolugao por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o Municipio de Braganga pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
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a) Pelo atraso na conclusado dos servigos ou na entrega dos elementos referentes [a cada fase] do
contrato superior a trés meses ou declaragdo escrita do prestador de servicos de que o atraso
respectivo excedera esse prazo.

2 — O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
prestador de servicos [e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo contraente publicol?.

Clausula 17.2

Resolucdo por parte do prestador de servicos
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o prestador de servigos pode
resolver o contrato quando:
a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 60 dias, excluindo juros.
2 — O direito de resolugao é exercido nos termos da Clausula 23.2.
3 — Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragéo enviada ao Municipio de Braganga, que produz efeitos 30 dias apds a recepgdo dessa
declaragéo, salvo se este ultimo cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.
4 — A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao
abrigo do contrato [com excepg¢ao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo dos Contratos

Publicos]®.

Capitulo V
Caucdo®® e seguros
Clausula 18.2
Execucédo da caucéo
1- Nao é exigida a prestagdo de caugao pelo prego contratual ser inferior a 200.00,00€ conforme
alinea a) do n°2 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
2- No entanto, pode a entidade adjudicante proceder a retencdo de 10% do valor dos

pagamentos a efetuar.

Clausula 19.2
Seguros!!
1 — E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de seguro, dos

seguintes riscos:
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a) Riscos de responsabilidade civil;
b) Cobertura de acidentes de trabalho'?;

2 — O Municipio de Braganga pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragédo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servigos
fornecé-la no prazo de dez dias.

Capitulo VI
Resolucdo de litigios®®

Clausula 20.2

Arbitragem
1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagcdo, execug¢do, incumprimento,
invalidade ou resolugéo do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem far-se-a de acordo com as regras
processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braganga e € composto por trés arbitros;
c) O contraente publico designa um arbitro, o prestador de servigos designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve este ser designado pelo Presidente do
Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso.

Capitulo VII
Disposicdes finais
Clausula 21.2
Subcontratacéo e cesséo da posi¢cdo contratual
1- A subcontratacao pelo prestador de servigos e a cessao da posigao contratual por qualquer

das partes depende da autorizag&o da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 22.2
Comunicagdes e notificagbes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagbes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2 — Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 23.2

Contagem dos prazos

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 24 .2

Legislacao aplicavel

1- O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

1 Esta disposicdo apenas ¢ aplicavel quando o contrato for reduzido a escrito (cfr. artigos 94.° e 95.° do Codigo
dos Contratos Publicos).

2 Esta disposigéo apenas ¢ aplicavel quando o contrato for reduzido a escrito (cfr. artigos 94.° e 95.° do Cddigo
dos Contratos Publicos).

3 Consoante esteja em causa uma pluralidade indeterminada de prestagbes de servigos ao abrigo do Contrato,
num dado prazo (n&o superior a trés anos — cfr. artigo 440.° e 451.° do Cédigo dos Contratos Publicos), ou uma
prestacéo de servigos concreta e determinada.

4 Clausula eventual, dependente da natureza dos servigos a prestar.

5 Disposigdo eventual, quando a prestagdo dos servigos se encontre dividida em diferentes fases.

6 No caso de se pretender permitir o adiantamento de prego, deve prever-se o pagamento deste em prestagdes,
respeitando o disposto nos artigos 292.° e 293.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

7 Meio de pagamento, a designar no caderno de encargos especifico.

8 Inciso a inserir apenas quando devam ser entregues bens ou elementos pelo prestador de servigos, em
resultado da execugao do contrato.

9 Inciso a inserir apenas quando devam ser entregues elementos pelo prestador de servigos, em resultado da
execugao do contrato.

10 De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do Cadigo dos Contratos Publicos, quando o prego contratual
for inferior a € 200 000, ndo € obrigatéria a prestacdo de caugéo. Nesse caso, a entidade adjudicante podera
proceder a retengdo até 10% do valor dos pagamentos a efectuar, devendo, para o efeito, prever essa faculdade
no caderno de encargos especifico. A caugdo relativa ao bom e pontual cumprimento das obrigagdes pode
também n&o ser exigida nos casos previstos no n.° 4 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

1 A inserir apenas quando tal se justifique em face do objecto ou natureza dos servigos.
12 A designar no caderno de encargos especifico.

13 Este capitulo contém, em alternativa, uma disposigao atributiva da competéncia territorial € uma clausula
arbitral.

Diviséo de Logistica e Mobilidade
11



ORIGINAL
MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

| —y
-

i
"E{ =
b -lt"_,

LI

Consulta Prévia
Processo 17/2020 — CPrev — DLM

Aquisicao de servigos de fiscalizagdo para as empreitadas: Melhoria da Mobilidade

Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cacador-SS) e Lote B (Evolvente & CMB)

Fevereiro 2020

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS TECNICAS



ORIGINAL
p—_— MUNICIPIO DE BRAGANCA

__ b CAMARA MUNICIPAL

&
B

-1 Objecto da Prestacéo de Servi¢os
II-1.1 Trata-se da aquisicdo de servicos para a fiscalizacdo, controle, planeamento e coordenacgéo

da seguranca em fase de obra para as empreitadas de Aquisicdo de servigos de fiscalizagdo para as
empreitadas: Aquisicdo de servigos de fiscalizagdo para as empreitadas: Melhoria da Mobilidade
Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cacador-SS) e Lote B (Evolvente a CMB)

II-1.2 As empreitadas da Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cacgador-SS) e
Lote B (Evolvente a CMB), encontra-se neste momento adjudicadas. Em anexo juntam-se pecas

desenhadas e escritas das empreitadas em causa.

11-1.3 Dos concursos publicos resultaram os seguintes valores:
Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cagador-SS) = 496.425,70€
Lote B (Evolvente a CMB) = 878.411,14€

II-1.4 Local da Prestacéo de Servigos
Fiscalizagdo Residente

O No local das obras;

O No Departamento de Servicos e Obras Municipais
Equipa Técnica de Apoio

0 Na sede do Adjudicatario;

O No Departamento de Servicos e Obras Municipais

0 No local das obras.

II-1.5 Preco e Prazo da Prestacado de Servicos

O preco base é de 31.350,00€ (Trinta e um mil e trezentos e cinquenta euros), acrescidos de lva a
taxa legal em vigor.

Prevé-se o inicio da prestacdo de servicos de fiscalizagdo, com a validacdo do PSS e a sua
concluséo apoés a prestagdo de servicos em obra que tera como prazo previsto para a finalizagao:
Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cacador-SS) e Lote B (Evolvente a CMB),
respetivamente, 7 meses(6+1) e 9 meses(8+1), nos termos constantes nas Clausulas Gerais deste
Caderno de Encargos. O encerramento para la do prazo indicado decorrera sob responsabilidade da
entidade adjudicataria da prestacdo de servicos, que devera planear os trabalhos de modo a que

o(s) empreiteiro(s) ndo se atrasem, salvo casos de forca maior.

-2 Ambito do Concurso
11-2.1.1 Os trabalhos que dizem respeito a este Caderno de Encargos, tém como objectivo e ambito
geral, a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacéo, fiscalizagéo, controlo e planeamento,

relativas a execucéo das obras de Melhoria da Mobilidade Multimodal- Lote 2 (Rotunda do Cacador-
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SS) e Lote B (Evolvente a CMB), no ambito da legislacdo em vigor e, do estabelecido no Caderno de

Encargos e no Contrato.

11-2.1.2 O sistema de informacéo e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes areas:

a) Planeamento e coordenacéo geral das obras, a levar a efeito e, dos respectivos intervenientes;

b) Planeamento e coordenacéo geral das empreitadas;

¢) Coordenagédo da seguranca em fase de obra;

d) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelos empreiteiros; controlo
de qualidade dos materiais e de execuc¢éo dos trabalhos;

e) Analise, controlo e previsdo de tempo e prazos necessarios;

f)  Acompanhamento e controlo das obras, do ponto de vista da sua execucgdo financeira;
verificando todas as modificagGes ou revisdes orgcamentais; procedendo a execucdo dos autos
de medicao; apreciando todas as facturas apresentadas pelos empreiteiros; elaborando a conta

corrente da obra e, prevendo as futuras necessidades de “cashflow”, da obra.

11-2.1.3 Aos servicos de controlo e fiscalizacdo, incumbe assegurar todos os contactos e diligéncias

necessarias com a EDP, Municipio de Braganca, Portugal Telecom, Duriensegds e outras, cujas

actividades ou interesses, afectem ou possam afectar, a execuc¢éo dos trabalhos.

11-2.1.4 Aos servigos de controlo e fiscaliza¢do incumbe verificar e controlar o exacto cumprimento do

projecto e as suas altera¢des, do Contrato, do Caderno de Encargos, e dos Planos de Trabalhos em

vigor, nomeadamente:

a) Verificar a execucdo das obras, de acordo com as referéncias necessérias fornecidas aos
empreiteiros;

b) Verificar a exactiddo ou o erro eventual das previsdes dos projectos, em especial, e com a
colaboracdo dos empreiteiros, no que respeita as condicbes do terreno, e das infra-estruturas
existentes;

c) Coordenacao da seguranca em fase de obra;

d) Aprovar os materiais a aplicar;

e) Aprovar os equipamentos a aplicar;

f)  Vigiar os processos de execucao;

g) Verificar as caracteristicas dimensionais, estruturais e de materiais das obras;

h) Verificar, em geral, o modo como sé@o executados os trabalhos;

i)  Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

j)  Proceder as medi¢des necessarias dos autos e verificar o estado de adiantamento dos trabalhos.

k) Proceder ao calculo das revisdes de precos;

I) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicfes do contrato, das leis e regulamentos

aplicaveis, nomeadamente as regras da contrata¢éo de subempreiteiros;
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m) Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e, com o0os meios estabelecidos nos
respetivos planos;

n) Comunicar aos empreiteiros as alteracdes introduzidas no plano de trabalhos pelo dono da obra
e, a aprovacao das propostas pelos empreiteiros;

0) Resolver, sempre que seja da sua competéncia, todas as questbes que surjam ou lhe sejam
postas pelos empreiteiros, e providenciar no que seja necessario para o bom andamento dos
trabalhos, para a perfeita execucédo e seguranca das obras e, facilidade das medic¢des;

p) Transmitir aos empreiteiros as ordens do dono da obra e fazé-las cumprir;

gq) Elaborar a conta da obra e relatério final, nos termos do art. 399° e 402.° e seguintes do Cédigo
dos Contratos Publicos, respectivamente;

r) Elaborar notas técnicas ao Municipio de Braganca, com pareceres sobre todos os eventos com
interesse (aprovacgdo de precos, correc¢des de anomalias, aprovacdo de materiais, etc.);

s) Elaborar relatorios mensais sobre o ponto da situagdo das obras adjudicadas e, em curso;

t)  Promover reunides semanais com elaboracéo das respetivas atas.

u) Registar fotograficamente a evolugao da obra;

v) Utilizar uma solucéo tecnoldgica, através de instalacdo de cameras de autonomia alargada que
seja amovivel e que acompanhe rua a rua de cada empreitada, para monotorizacdo da obra e
captacdo de todos os momentos, do momento O ao final da obra. Estas filmagens devem ser
acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a utilizadores a definir do

Municipio de Braganca.

11-2.1.5 Aos servicos de controlo e fiscalizagdo, incumbira ainda assegurar servigos de projecto que se
tornem indispenséveis ao avanco normal dos trabalhos da empreitada, como sejam:

a) Definicdo da sinalizacdo provisoria de obras, nos termos da legislacéo em vigor;

b) Definicdo dos restabelecimentos provisérios das circulacdes viarias existentes;

c) Definicdo dos restabelecimentos provisorios e definitivos das tubagens e cablagens existentes,

bem como das respectivas ligacdes as redes publicas.

-3 Organizacédo e Meios do Adjudicatério

II-3.1 Disposic¢des Gerais

11-3.1.1 Compete ao Adjudicatério, o apetrechamento e obten¢do de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execucdo das accbes a desenvolver no ambito da fiscalizacao e
controle da execucdo das obras, a coordenacdo da seguranca em fase de obra, bem como o
estabelecimento de todo o sistema de organizacdo necessario, a perfeita e completa execucdo das
tarefas a seu cargo.

1I-3.1.2 Se o Municipio de Braganca, verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatério séo

insuficientes ou mesmo inadequados a boa execucao dos trabalhos da sua atribui¢cdo, podera impor o
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seu reforcgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a administracdo de meios humanos, a sua

modificacao ou substituicao.

II-3.2 Meios de Organizacéo e Informatica

11-3.2.1 Compete ao Adjudicatario, organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considere
necessarios para atingir os objectivos e realizar as tarefas descritas, a fim de garantir que as obras
sejam realizadas com o nivel méximo de qualidade, seguranca e de acordo com o plano e programa

estabelecido, quer fisico quer financeiro.

11-3.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo,
coordenacdo e planeamento da empreitada. Em conformidade devera adoptar os meios de

organizagdo adoptados a esta preocupacao.

11-3.3 Meios Humanos
11-3.3.1 A mobilizagdo e seleccdo de todos 0s meios humanos necessarios para a execucao dos

trabalhos a cargo do adjudicatario, sdo da sua inteira responsabilidade.

11-3.3.2 A constituicdo da equipa, € a que melhor se adaptasse as necessidades e desenvolvimento
das acgbes previstas no Caderno de Encargos, integrando as categorias e classes profissionais
necessarias, devendo no minimo, ter a seguinte composi¢ao:

a) Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizag&o): Um;

b) Fiscal (Encarregado): Um;

¢) Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranga): Um.
Resumindo, o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizacdo), o Fiscal (Encarregado) e o
Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca), podem ser afetos
as duas empreitadas em simultaneo.

Alerta-se que o Engenheiro Civil (Chefe Coordenador da Fiscalizacdo) ndo podera desempenhar
funcbes de Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (Coordenador da seguranca) no
entanto néo é obrigatorio que este Ultimo seja Eng. Civil. A Camara Municipal fara a articulagdo com a

equipa de fiscalizagao através de quadro proprio.
11-3.3.3 Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdo de pessoal, o Adjudicatario devera ter em
atencédo as actividades de construcdo que deverao ser fiscalizadas; os horarios de trabalho e o plano

de trabalhos das obras.

11-3.3.4 Sempre que por motivo de doenca, férias ou outro, seja necessaria a substitui¢cdo de qualquer

elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatario, este submetera de imediato & apreciagdo da
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Municipio de Braganca, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional e

experiéncia que se comprove equivalente ou superior.

11-3.3.5 A Municipio de Braganca, reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos a
cargo do Adjudicatério, qualquer elemento do seu pessoal que ndo tenha aptidées para as funcdes
gue ocupa ou, haja desrespeitado os agentes do Municipio de Braganca, seus colaboradores ou
quaisquer intervenientes na obra ou ainda, tenha provocado indisciplina no desempenho dos seus
deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exigir, mas

sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal indicado.

II-3.4 Meios Materiais
11-3.4.1 Todos 0s meios necessarios ao controle e registo de qualidade, dados topograficos e outros
dados técnicos da obra, controle de producédo, meios de transporte, tratamento informatico, etc., sao

da responsabilidade do Adjudicatério, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencao e exploracao.

11-3.4.2 A expressa indicacao neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao Adjudicatario,
nao o desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade suficiente e bom
estado de funcionamento, de modo a garantir uma boa qualidade, bem como a qualquer momento, vir

a reforcé-la.

11-3.4.3 Instalacdes: Os empreiteiros das obras dever&do garantir o fornecimento das instalacdes para

a Fiscalizacé@o, bem como as respectivas ligagbes de aguas, esgotos, energia e telefones.

11-3.4.4 Meios de transporte: O Adjudicatario deverd colocar ao servico, os meios de transporte
necessarios para a fiscalizacdo da obra, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploracéo e
manutencéo. Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as fungdes a que se

destinam.

11-3.4.5 Materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de representacdo, de arquivo e de
consumo corrente serdo da responsabilidade do Adjudicatario, no que se refere a sua aquisicao e

exploracgéo.

11-3.4.6 Meios informaticos: O Adjudicatario devera dispor de um sistema informatico, de modo a

cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.
11-3.4.7 Meios topogréficos: O equipamento de topografia a utilizar pelo Adjudicatario devera ter

caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e, ser em quantidade

suficiente para a verificacé@o e controlo dos trabalhos, em tempo oportuno.
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-4 Requisitos da Equipa Técnica
II-4.1 Parcela A (Engenheiro Civil - Chefe Coordenador da Fiscalizagao)
O chefe da equipa de fiscalizacdo devera ser licenciado em Engenharia Civil, e possuir experiéncia,

na direccaol/fiscalizacao de obras de construcéo civil em geral e de vias, em especifico.

II-4.2 Parcela B (Fiscal - Encarregado)
O técnico fiscal devera possuir experiéncia, em obras de construgdo civil em geral e de vias, em
especifico.

1I-4.3 Parcela C (Técnico de HST - Coordenador da segurancga)
O técnico responsavel pela coordenacéo de seguranca em fase de obra devera ser Técnico superior

de higiene e seguranca no trabalho.

II-4.4 Parcela D (Equipa Técnica de Apoio)

11-4.4.1 A equipa técnica de apoio devera ser constituida de forma adequada, de modo a garantir

atempadamente todos os servicos acessoOrios ou complementares de controlo e fiscalizacdo e,

nomeadamente:
Q Planeamento;
Coordenacao de seguranga;
Topografia;
Informatica;
Apoio Administrativo;
Medicdes em obra (calculo e texto);

Revisbes de precos (célculo e texto);

0O 000 o0 o

Assessoria técnica aos trabalhos das vérias especialidades.

11-4.4.2 Além das tarefas indicadas na alinea anterior, competira a “Equipa Técnica de Apoio”:

O Assessorar o Coordenador da Fiscalizacdo, no que diz respeito ao controlo dos trabalhos da
empreitada, em funcao do plano de trabalhos aprovados;
Apreciar o plano de trabalhos da empreitada no seu conjunto e, por frentes de trabalho;
Proceder ao controlo financeiro da empreitada, tendo em vista o rigoroso cumprimento dos
“plafonds” definidos pela Municipio de Braganca, fundamentalmente do ponto de vista da
gestédo financeira da mesma, (trabalhos a mais, trabalhos a menos, alteracdes do projecto
que sejam pertinentes, etc.). Manter permanentemente actualizada toda a informacéo
referente a “conta corrente” da empreitada;

Q Propor o reforco, alteragdo ou substituicdo dos meios humanos ou materiais empregues pelo

empreiteiro, sempre que se verifiquem atrasos no cumprimento do Plano de Trabalhos.
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11-4.4.3 O adjudicatario devera, em sede de adjudicacdo e/ou celebracdo de contrato, indicar o local
de trabalho concreto dos elementos da equipa técnica de apoio (com o necessario detalhe), adstrita a
prestacdo de servicos em causa, para que o Municipio de Braganca, possa em caso de necessidade,
em termos eficazes, solicitar o apoio técnico que lhes compete e pelo qual vdo ser pagos

mensalmente.

II-4.5 Parcela E (Meios Materiais)

Os “Meios Materiais” compreenderao todos os encargos descritos em 11-3.4.

II-4.6 Parcela F (Assisténcia Complementar)
Esta parcela compreende a assisténcia complementar ao Dono da Obra, nas seguintes situagdes:

QO Vistorias para efeitos de recepgdes provisorias e definitivas das obras, com producao dos
respectivos relatérios e autos.

A assisténcia durante o periodo de garantia das obras, sera balizada nos seguintes termos:

O Assisténcia regular as obras nos dois primeiros meses seguintes a Recepcdo Proviséria da
Empreitada;

O Verificagdo do estado das obras e emissdo de notas técnicas acerca das eventuais
correcgOes de deficiéncias detectadas nas recepgfes provisérias das obras e, que o
Adjudicatario execute posteriormente aqueles actos;

Q Vistorias técnicas, com intervalos de um ano, para detecgdo de eventuais deficiéncias nas

obras, até a recepc¢éo definitiva.

II-5 Sub adjudicatéarios e Tarefeiros

II-5.1 A responsabilidade pela correcta execucao de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja
gual for o agente executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de trespasse
parcial devidamente autorizado, ndo reconhecendo o Municipio de Braganca, sendo para os efeitos
indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer sub adjudicatarios ou

tarefeiros que trabalhem por conta ou, em combinacéo com o Adjudicatario.

II-5.2 Caso o Adjudicatério, por razées de natureza excepcional, necessite realizar qualquer parte
dos trabalhos por sub adjudicacdo ou por tarefa, requererd previamente a competente autorizacao
ao Municipio de Braganca, indicando o subadjudicatario ou tarefeiro a que pretende recorrer,
fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade

invocada e da capacidade e competéncia do subdjudicatario ou tarefeiro que propde.

II-5.3 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utlizacdo de

subarrendatario ou tarefeiro propostos, segundo o estipulado em II-5.2, sem ter de justificar tal
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resolucdo, ndo acarretando a aceitacdo do Municipio de Braganca, a diminuicdo da responsabilidade
do Adjudicatario, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos, e

designadamente na clausula II-5.1.

II-5.4 O requerimento a que se refere a clausula 11-5.2 devera ser acompanhado além dos
elementos ai mencionados, por uma declaragdo, com assinatura reconhecida, do subadjudicatario
ou tarefeiro, em que este refere que esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e,

de todo o estipulado neste Caderno de Encargos;

II-5.5 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos
cometidos ao Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que haja desrespeitado os agentes
da Municipio de Braganca., seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra ou,
ainda, quem provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser
fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao

do pessoal indicado.

11-6 Cessédo da Posicao Contratual
II-6.1 O Adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos direitos ou

obrigacdes decorrentes do contrato, sem autorizac@o da entidade Adjudicante.

II-6.2 Para efeitos de uma eventual autorizacdo da cessdo, deverd a entidade cessionaria,
apresentar junto do Municipio de Braganca toda a documentacgéo exigida ao adjudicatario, de acordo

com o respectivo procedimento.

11-6.3 Antes de qualquer autorizacdo, O Municipio de Braganca devera apreciar se 0 cessionario
nao se encontra em nenhuma das situacdes previstas na declaracdo prevista no artigo 55.° do
Cédigo dos Contratos Publicos, bem como, se o0 mesmo possui as habilitagfes profissionais e as
capacidades financeira e técnica, capazes de vir a assegurar o exacto e pontual cumprimento do
contrato.

II-6.4 O cessionario devera ainda apresentar junto da entidade adjudicante, uma declaracéo por
escrito, com assinatura reconhecida notarialmente, em como declara encontrar-se perfeitamente

inteirado da totalidade dos trabalhos a realizar e, de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

-7 Execucdo Simultanea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza

II-7.1 O Municipio de Braganca reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem,
sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de projectos,
fiscalizac@o ou outros, ainda que de natureza idéntica aos que estejam a cargo do Adjudicatario. A

execucdo destes trabalhos, sera exercida, sempre apds prévio conhecimento do Adjudicatério.

Divisdo de Logistica e Mobilidade



ORIGINAL
MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

11-8 Pessoal
1I-8.1 O Adjudicatario é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado na

execucao dos trabalhos de fiscalizagéo, pela sua boa aptidao profissional e disciplinar.

1I-8.2 O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelos empreiteiros das obras de construcéo civil. Neste horéario, deverdo estar permanentemente na

obra os encarregados fiscais, os chefes coordenadores da fiscalizacdo e o técnico coordenador de

seguranca, nos termos referidos neste Caderno de Encargos.

1I-8.3 As taxas para o trabalho normal e os recursos propostos, reportam-se ao horario de 40
horas de trabalho semanal da Industria da Construgao Civil. No caso de o Empreiteiro vir a praticar
outro horario ou, passar a trabalhar em regime de turnos ou trabalho extraordinario, ndo havera lugar
a remuneracdo suplementar do pessoal da Equipa de Fiscalizag&o, tendo esta o dever de fiscalizar

normalmente os trabalhos.
11I-8.4 O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicfes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo da

sua conta os encargos que dai resultem.

1I-8.5 O Adjudicatario € obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e, prestar-lhe a assisténcia médica

de que carec¢a por motivo de acidente ou de doenca profissional.

11-8.6 O Adjudicatério ficard responséavel, relativamente a actividade profissional do seu pessoal,

pelo pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

11-8.7 O Adjudicatario obriga-se a efectuar 0 sequro do seu pessoal empregue nos servicos da

fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto nas clausulas deste Caderno de Encargos e

Programa de Concurso.

11-8.8 As apédlices de sequro cobrirdo os acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo

nelas constar uma clausula pela qual, a entidade seqguradora se compromete a manté-las validas até

a concluséo efectiva dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegacédo no

decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias, apés ter sido comunicado ao dono

da obra e ap6s renudncia deste dltimo.

11-8.9 As condi¢cdes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos

subadjudicatérios, tarefeiros que trabalhem nos servicos de fiscalizagdo da obra, bem como os
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eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

Adjudicatario perante o Dono da Obra pela sua observancia.

11-8.10 O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na

fiscalizacdo da obra, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de passageiros.

11I-8.11 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
gualquer deducéo efectuada pela seguradora, a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

sera da conta do Adjudicatario.

11-9 Despesas e Encargos Sociais por Conta do Adjudicatério
11-19.1 Correm por conta do Adjudicatario, todas as despesas com a elaboracdo da proposta,
prestacdo de caucdo e celebracéo do contrato.
Seréo igualmente encargos do adjudicatério, as seguintes despesas:
Q Encargos sociais legalmente fixados;
O Equipamento de protec¢do individual dos elementos da equipa de fiscalizagéo;
O Seguro de acidentes de trabalho e de doencas profissionais dos elementos da equipa de

fiscalizacéo.

11-9.2 Para todos os efeitos, consideram-se estes encargos incluidos no preco global apresentado

pelo adjudicatario, na rubrica “Meios Materiais”.

II-10  Relatérios
11-10.1 O Adjudicatario devera fornecer & Municipio de Braganc¢a, mensalmente, um relatério da
situacdo de cada obra, que caracterize 0 desenvolvimento dos trabalhos, com o detalhe minimo
seguinte;
a) Actividade desenvolvida no periodo;
b) Mapas de producéo por artigo e por actividade;
¢) Meios (mecénicos e humanos) utilizados pelo empreiteiro;
d) Controlo de producéo:
- No periodo (por actividade);
- Global (por actividade);
e) Controlo de qualidade - ensaios realizados, resultados e verificagces de conformidade dos
trabalhos e materiais.
f) Controlo financeiro:
- Facturacéo e revisdo de precos;
- No periodo por actividades;
- No periodo por frentes de obras;

- Controlo Global;
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g) Apreciacdo do andamento dos trabalhos e medidas a propor para correccao de eventuais desvios.
h) Apreciacdo das condi¢des de seguranca da obra e percursos envolventes.

i) Medidas de sinalizacdo e desvio de transito e respectivos resultados.

11-10.2 O Adjudicatario devera igualmente fornecer as Notas Técnicas referentes aos eventos mais

importantes e, sempre que seja solicitado pelo Dono da Obra.

II-11  Condi¢cbes de Remuneracao

1I-11.1 O preco proposto pelo Adjudicatario, na sua proposta, para a fase da prestacao de servicos
relativa ao controlo e fiscalizacdo da empreitada, € entendido, para todos os efeitos, como um preco
global fixo, como se tratasse de uma empreitada em regime de “preco global.

As taxas mensais e as taxas globais adiante referidas, manter-se-do fixas até ao encerramento
administrativo e financeiro, das empreitadas e ao complemento da prestacdo de servicos de

fiscalizacéo;

1I-11.2 As taxas fixas mensais por obra dizem respeito ao custo da actividade da fiscalizacédo

propriamente dita e sdo definidas como se segue:

Eng.° Civil - Coordenador da Fiscalizagdo — A €/ més
Técnico Fiscal — B €/ més
Técnico superior de higiene e seguranca no trabalho (coordenador da seguranca) — C €/ més
Equipa Técnica de apoio - D €/ més
Meios Materiais — E €/ més
Total Mensal Fixo €/ més
+
Valor global para a assisténcia complementar ao Dono da Obra — F €
€

TOTAL

Estas taxas incidem sobre o nimero total de meses compreendidos entre a consignagdo da

empreitada e ao encerramento administrativo e financeiro das obras.

II-12  Pagamentos

II-12.1 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados em mensalidades iguais, ao longo do
prazo de execugdo das empreitadas, através da aplicacao das taxas fixas mensais, constantes na
proposta do Adjudicatario e referidas em [I-11.2, sem prejuizo do pagamento na altura devida das

taxas constantes da parcela E.
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11-12.2 O inicio da actividade da fiscalizacdo propriamente dita e a que dizem respeito as taxas
mensais, coincidira com o inicio da prestacdo de servicos. O seu termo coincidira com o
encerramento administrativo e financeiro da empreitada, sem prejuizo da assisténcia complementar
(parcela F), na parte que Ihe diga respeito, ap0s as recepgdes provisorias, de acordo com a clausula
11-4.5 deste Caderno de Encargos.

1I-12.3 Os pagamentos ao Adjudicatario serdo efectuados mediante a apresentacdo de facturas,
acompanhadas dos elementos justificativos que deverdo ser apresentados até ao dia 15 de cada

més, depois de deduzidos, e liquidados nos 60 dias seguintes.
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